REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA

TOMADA DE PRECOS Embrapa Cerrados N° 03/2012

EDITAL

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA -
EMBRAPA, doravante denominada Embrapa, através da sua
Unidade Embrapa, leva ao conhecimento dos interessados que,
na forma da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes
posteriores, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, do Decreto 6.204, de 5 de setembro de 2007, e do
regulamento de licitacbes e contratacbes da Embrapa, publicado
no Diario Oficial da Unidao-DOU, secéo lll, pag. 14375 a 14388, de
1° de agosto de 1996, realizara licitacdo na modalidade de
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, sob o regime
de empreitada por preco global, destinada a contratacdo de
empresa para Construcdo e Reforma de Galpao e Terreiro de
Café para Embrapa Cerrados, situada na BR 020, km 18, Rod.
Brasilia/Fortaleza - CEP 73.310-970 — Planaltina — DF, mediante
as condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES
"DOCUMENTACAO" E "PROPOSTA”

LOCAL:

DATA:

Na Area de Patrimonio e Materiais da Embrapa Cerrados, situada
na BR 020, km 18, Rod. Brasilia/Fortaleza - CEP 73.310-970 —
Planaltina — DF, pelo telefone (61) 3388-9893, Fax (61) 3388-
9840 no site www.cpac.embrapa.br ou no site
www.comprasnet.gov.br.

16 de novembro de 2012.

HORARIO: 9:00 horas
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http://www.cpac.embrapa.br/

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS

1.

Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da
abertura dos envelopes referentes a esta Tomada de Precos serdo
realizados no primeiro dia util de funcionamento da Embrapa que se seguir.

No local indicado serao realizados os procedimentos relativos a esta Tomada
de Precos, com respeito a:

2.1- recebimento dos envelopes “Documentacgao” e “Proposta”;

2.2- abertura dos envelopes “Documentagao” e verificacdo da
situacao do licitante perante o SICAF,;

2.3- devolugdo dos envelopes “Proposta” aos licitantes
inabilitados;

2.4- abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.

As decisbes da Comissdo Especial de Licitagdo serdo comunicadas
mediante publicagdo no Diario Oficial da Unido, em jornal de grande
circulacao e no sitio da Embrapa, no endereco
http://www.cpac.embrapa.br/spm/licitacbes/, pelo menos por 1 (um) dia, salvo
aguelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos
representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

3.1- julgamento da habilitagao do licitante;

3.2- julgamento das propostas;

3.3- resultado de recurso porventura interposto;

3.4- resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condi¢cdes deste edital e de
outros assuntos relacionados a presente licitacdo devera ser efetuada pelas
empresas interessadas em patrticipar do certame, preferencialmente até o 3°
(terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no preambulo deste
instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos
envelopes “Documentagao” e “Proposta”.

A resposta ao esclarecimento solicitado sera divulgada mediante publicacdo
de notas no sitio da Embrapa, no endereco
http://www.cpac.embrapa.br/spm/licitacbes/, cabendo aos interessados
acessa-lo para obtencéo das informacdes prestadas pela Comisséo Especial
de Licitagéo.
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SECAO Il - DO OBJETO

6. A presente licitagcdo tem como objeto a contratacdo de empresa para a
Construcéo e Reforma de Galpao e Terreiro de Café para Embrapa Cerrados,
conforme descrito no Anexo | — Projeto Basico — Sintese deste edital.

6.1-

6.2-

Local de execugdo dos servigos: BR 020 Km 18, Rod. Brasilia-
Fortaleza, Planaltina - DF.

A midia contendo 0s projetos executivos necessarios a
elaboracdo da proposta e a execugcdo dos servicos pode ser
retirada junto ao Setor de Patrimdénio e Suprimentos, BR 020 Km
18, Rod. Brasilia-Fortaleza, Planaltina - DF, em data e horario
previamente agendados pelos telefones (61) 3388-9893, bem
como no sitio da Embrapa Cerrados, no endereco
http://www.cpac.embrapa.br/spm/licitacbes/ e no site do
www.comprasnet.gov.br.

Observacado 1: O agendamento devera ser realizado até o 3°
(terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no
preambulo deste instrumento convocatorio para a reunidao de
recebimento e abertura dos envelopes “Documentagao” e
“Proposta”.

Observacao 2: O licitante deverd, obrigatoriamente, trazer CD-
R, DVD, DVD-R, “pen-drive” ou qualquer outra midia apta a
gravacao de todos os arquivos na data combinada.

SECAO Ill - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7. Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que
comprovarem possuir 0s requisitos minimos de qualificacdo exigidos na
Secdo VI — Da Habilitacdo Preliminar e cujo objeto social da empresa,
expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade de prestacéo de
servicos pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Precos.

7.1-

O cadastramento e a habilitacdo parcial do licitante no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF sao
vélidos como parte dos requisitos minimos da HABILITACAO
PRELIMINAR.
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7.2- O cadastramento e a habilitacdo parcial no SICAF poderdo ser
realizados em qualquer unidade dos orgdos/entidades que
integram o Sistema de Servicos Gerais — SIASG, localizados
nas Unidades da Federacdo, até 3 (trés) dias antes da data
prevista para recebimento e abertura dos envelopes
‘Documentacéo” e “Proposta’.

Observacao: A Embrapa ainda ndo operacionaliza
Registro Cadastral e, consequentemente nao
fornece o respectivo certificado (CRC), nem faz o
cadastramento no SICAF. O Licitante podera se
dirigir a outras entidades ou Orgdos da
Administracdo Publica e requerer o registro
cadastral para os fins previstos neste Edital.

8. N&o poderéao participar desta Tomada de Precos:

8.1- empresario suspenso de participar de licitacdo e impedido de
contratar com a Administracdo Publica direta e indireta, durante
0 prazo da sanc¢ao aplicada;

8.2- empresario declarado inidéneo para licitar ou contratar com a
Administracdo Pdublica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacéo;

8.3- empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante
0 prazo da sanc¢ao aplicada;

8.4- sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

8.5- empresario cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto
deste procedimento licitatorio;

8.6- empresario que se encontre em processo de dissolucéo,
recuperacdo judicial, recuperacdo extrajudicial, faléncia,
concordata, fuséo, cisdo, ou incorporacao;

8.7- sociedades integrantes de um mesmo grupo econdémico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico
em comum;
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8.8- consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituigao.

8.9- quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no
artigo 9° da Lei n° 8.666/93

SECAO IV — DO PROCEDIMENTO

9.

10.

11.

12.

13.

O representante do licitante, identificado por documento habil, devera
entregar os envelopes “Documentagao” e “Proposta”, impreterivelmente,
até o dia, horério e local fixados no preambulo deste Edital.

9.1- Nao sera aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de
licitante retardatario, exceto como ouvinte.

9.2- As pessoas que nao comprovarem possuir poderes para
representacdo legal dos licitantes somente poderdo participar
da sessao como ouvintes.

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentagao” e “Proposta”,
nao serdo permitidas quaisquer retificacdes, ressalvado o disposto na
condicao 42.

Na primeira sessdo, 0s envelopes contendo os documentos relativos a
habilitacdo serdo abertos, na presenca dos interessados, pela Comissao
Especial de Licitacdo, que fara a conferéncia e dara vista da documentacao,
a qual devera ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes
presentes.

11.1- Abertos os envelopes “Documentagao”, a Comissao Especial
de Licitacdo, a seu juizo exclusivo, podera apreciar 0sS
documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o
nome dos habilitados e dos inabilitados, devendo ser devolvidos
aos ultimos os envelopes “Proposta”, devidamente fechados,
desde que néo tenha havido recurso, ou apés sua denegacao.

A regularidade do cadastramento e habilitacdo parcial do licitante que optar
por prestar suas informac6es mediante o SICAF sera confirmada por meio de
consulta on-line, conforme previsto no art. 4° 82° da IN n°® 02/2010 de
11/10/2010, quando da abertura dos envelopes “Documentagao”.

Realizada a consulta on-line, serdo impressas declaracfes demonstrativas da
situacdo de cada licitante as quais serdo juntadas aos autos do processo
licitatério apds terem sido assinadas pelos membros da Comissao e por
todos os representantes legais dos licitantes presentes.
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14.

15.

16.

17.

18.

Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitacdo parcial do
licitante que for cadastrado no SICAF, ser& este inabilitado.

No caso de o licitante ser inabilitado por conta de irregularidade constatada,
quando da consulta no SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante
apresentacao do formulario de Recibo de Solicitacdo de Servico ter entregado
a documentacdo a sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o
Presidente da Comissao suspendera os trabalhos e comunicara o fato ao

orgéo gestor do SICAF.

Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no envelope “Documentagdo”, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido nesta Tomada de Prec¢os ou, ainda, com irregularidades,
serdo inabilitados, ndo se admitindo complementagé&o posterior.

N&o sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacao
ou realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo decidird sobre a
habilitacdo de cada licitante.

17.1- Se, eventualmente, surgirem dulvidas que ndo possam ser
dirimidas de imediato pela Comissdo Especial de Licitacdo e
conduzam a interrupcao dos trabalhos, seréo elas consignadas
em ata e a conclusdo da habilitacdo dar-se-a em sessao
convocada previamente, ou mediante publicacdo de aviso no
Diario Oficial da Unido, em jornal de grande circulacdo e no sitio
da Embrapa Cerrados;

17.2- Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova
data e horario seréo estabelecidos pela Comisséo Especial de
Licitacdo para a abertura dos envelopes “Proposta”;

17.3- Os licitantes serdo convocados, por meio de correio eletrénico
e aviso no sitio da Embrapa, a comparecer, ficando os
envelopes “Proposta” sob a guarda da Comisséo Especial de
Licitacdo, devidamente rubricados no fecho pelos seus
membros e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.

Apés a abertura dos envelopes “Documentag¢ao”, os demais, contendo a
“Proposta”, serdo abertos:
18.1- se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito
de todos os licitantes ao direito de interposicéo de recurso; ou

18.2- apos transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido
interposi¢cao de recurso; ou

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

18.3- apds dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de
recurso interposto.

As aberturas dos envelopes “Documentagdao” e “Proposta” serdo
realizadas em sessao publica, da qual se lavrara ata circunstanciada,
assinada pelos membros da Comissdo Especial de Licitacdo e pelos
representantes legais dos licitantes presentes.

19.1- Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer
reclamagdo deverd ser feita no ato da reunido pelos
representantes legais dos licitantes presentes.

19.2- A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de
participar das fases subsequentes.

Se nao houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes
“Documentagao” e “Proposta” em um Unico momento, em face do exame
da documentacdo e da conformidade das propostas apresentadas com 0s
requisitos deste edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da Comisséo Especial de Licitagcdo até a data e o horario
marcados para prosseguimento dos trabalhos.

Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricados pelos
membros da Comissdo Especial de Licitacdo e pelos representantes legais
dos licitantes presentes a sessao.

Apés a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao
Especial de Licitagéao.

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos licitantes e abertas as propostas, nao
cabera desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razdo de fatos supervenientes ou sO6 conhecidos ap6s o resultado do
julgamento.

E facultada & Comiss&o Especial de Licitacdo ou & autoridade superior, em
gualquer fase desta Tomada de Precos, a promocéo de diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente
das propostas.

Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes
pelo licitante, mediante contrato, procuracdo ou documento equivalente, para
falar em seu nome durante a reunido de abertura dos envelopes, seja
referente & documentacdo ou a proposta.
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25.1- Entende-se por documento credencial:

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sécia do
licitante;

b) procuracdo ou declaracdo do licitante com poderes para
gue a pessoa credenciada possa falar em seu nome em
gualquer fase desta licitacéo.

Obs: A assinatura do documento devera previamente a sua
apresentacdao, ser reconhecida em cartorio.

25.2- Cada representante podera representar apenas um licitante.

25.3- O documento de representacdo podera ser apresentado a
Comisséo Especial de Licitagdo no inicio dos trabalhos, isto é,
antes da abertura dos envelopes “Documentagdao” e
“Proposta”, ou quando esta o exigir.

25.4- A nao apresentacdo do documento legal de representacdo nao
inabilitard ou desclassificara o licitante, mas impedird o seu
representante de se manifestar em seu nome.

26. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a
disposicdo destas pelo periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do
encerramento da licitagdo - transcorrido o prazo regulamentar para
interposicdo de recurso contra o resultado da licitagdo ou, se for o caso,
quando denegados 0s recursos interpostos -, apds o que serdo destruidos
pela Comissao Especial de Licitacao.

SECAO V - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

27. Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste edital, os licitantes
deverdo apresentar a Comissao Especial de Licitacdo, simultaneamente,
sua documentacéo e propostas de preco, em envelopes separados, fechados
e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ do licitante, os
seguintes dizeres:

Raz&o Social da Licitante

TOMADA DE PRECOS Embrapa Cerrados N° 03/2012

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA — Embrapa

Data de abertura: 16/11/2012, as 9:00h.

Local: Auditoria Wensceslau Goudert — Embrapa Cerrados.
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DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 01 N
*Atencao: Documento Reservado — FAVOR NAO ABRIR

Raz&o Social da Licitante

TOMADA DE PRECOS Embrapa Cerrados N° 03/2012

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Embrapa

Data de abertura:

Local: Embrapa Cerrados (situada na BR 020, km 18, Rod. Brasilia/Fortaleza - CEP
73.310-970 — Planaltina — DF)

PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

*Atencdo: Documento Reservado — FAVOR NAO ABRIR

SEGAO VI - DA HABILITAGAO PRELIMINAR- ENVELOPE N° 1
(DOCUMENTACAO)

28. A HABILITACAO PRELIMINAR para participar desta Tomada de Precos
compreende:

28.1- Cadastramento e a habilitagcdo parcial do licitante no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF; OU

28.2- Cadastramento na Embrapa, realizado até o terceiro dia
anterior a data marcada para a abertura dos envelopes
Documentagéo e Proposta.

28.3- A licitante podera providenciar o seu cadastramento no SICAF
apresentando a documentacdo discriminada na IN MARE n°
02/2010 em qualquer unidade de cadastramento dos
orgaos/entidades que integram o Sistema de Servicos Gerais
— SIASG, localizados nas Unidades da Federacéo.

28.3.1- A Embrapa ndo € unidade cadastradora do SICAF,
apenas consultora.

28.4- O CADASTRAMENTO NA EMBRAPA somente sera realizado
para as licitantes ndo cadastradas e habilitadas parcialmente
no SICAF e sera aceito até as 16h do dia 13/11/2012 mediante
a apresentacdo dos documentos abaixo relacionados, devendo
ser entregues no Setor de Patrimbnio e Suprimentos, de
preferéncia numerados sequencialmente e na ordem a seguir,
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10

a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente.

28.4.1-Relativos a Habilitac&do Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresariais e, no caso de sociedades
por acbes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

a.l) os documentos em apreco deverdo estar
acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidacéo respectiva;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

c) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo Orgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.

bY

28.4.2- Relativos a Regularidade Fiscal e
Trabalhista:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

b.1) Em razéo de o objeto do certame referir-se a
prestacao de servicos, devera ser apresentada,
obrigatoriamente, a prova de inscricdo no
cadastro de contribuintes distrital/municipal.

c) prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei; e
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11

c. 1) Faz parte da prova de regularidade para com
a Fazenda Federal, a apresentacao da certidao
emitida pela Receita Federal do Brasil — RFB,
com informagdes da situacao do sujeito passivo
guanto as contribuicdes sociais previstas nas
alineas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do paragrafo unico do art. 11
da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, as
contribui¢des instituidas a titulo de substituicéo,
e as contribuicbes devidas, por lei, a terceiros,
inclusive as inscritas em divida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e, a
certiddo conjunta, emitida pela RFB e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN, com informac¢des da situacdo do sujeito
passivo quanto aos demais tributos federais e a
Divida Ativa da Unido, por elas administrados.

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social
(CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa de débitos
trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943.

28.4.2.1. A comprovacdo de regularidade fiscal
das microempresas e empresas de
pequeno porte somente sera exigida
para efeitos de assinatura do contrato.

28.4.2.2. As microempresas e empresas de
pequeno porte, por ocasido da
participacdo em certames licitatérios,
deverdo apresentar toda
documentagcdo exigida para efeito de
comprovacdo de regularidade fiscal,
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12

mesmo que esta apresente alguma
restricao.

28.4.2.3. Havendo alguma restricdo na
comprovagcdo da regularidade fiscal,
sera assegurado prazo de 02 (dois)
dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor
do certame.

28.4.2.4. A néo-regularizacdo da documentacdo
no prazo previsto no subitem acima
implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancodes
previstas no presente Edital e na
legislacao, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na  ordem de
classificacdo, para assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao.

28.4.3- Relativos a Qualificagdo Econdmico-
Financeira:

a) balanco patrimonial e demonstrac6es contdbeis do
ultimo exercicio social (2011), j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo  por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, tomando como base a
variacdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL
DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA -
IGP-DI, publicado pela Fundacédo Getulio Vargas —
FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

a.l) Seréo considerados aceitos como na forma da
lei o balangco  patrimonial e demonstragdes
contdbeis assim apresentados:
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a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.°
6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Diério Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulacao; ou

- por fotocopia registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade
limitada (LTDA):

- por fotocoépia do Livro Diario, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente  autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou em outro 6rgao equivalente; ou

- por fotocépia do Balanco e das
Demonstracfes Contabeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

a.1.3) sociedade criada no exercicio em
Curso:

- fotocopia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

a.l4) o balanco patrimonial e as
demonstracdes contabeis deverao
estar assinados por contador ou por
outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

b) a boa situacdo financeira sera avaliada pelos
Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverao
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apresentar o valor minimo igual a 1 (um),
resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b.1) As formulas deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de céalculos juntado
ao balanco.

b.1.1) Caso o memorial nao seja
apresentado, a Comissao reserva-se
o direito de efetuar os calculos.

b.2) Se necesséria a atualizacdo do balanco e do
capital social, dever4d ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco,
o memorial de calculo correspondente.

c) certiddo negativa de faléncia, concordata ou
recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica.

28.5- Os licitantes optantes pelo SICAF deverdo apresentar
habilitacdo vélida no referido sistema ou os documentos que
supram tal habilitacdo dentro do Envelope n° 01.

28.6- Para todos os licitantes, inclusive os optantes pelo SICAF, a
Embrapa consultara o site www.tst.jus.br/certidao para
comprovar a inexisténcia de débitos trabalhistas, sendo
insuficiente a simples validacdo da Certiddo de Débitos
Trabalhistas eventualmente apresentada pelo licitante.

28.7- Ainda para efeito de documentacdo/habilitacdo, a Comissao
Especial de Licitacdo verificard via on-line a existéncia de
registros impeditivos da contratacao:

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



15

a) por meio da consulta ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis/CGU,
disponivel no Portal da  Transparéncia
(http://www.portaltransferéncia.gov.br);

b) por meio de consulta ao Cadastro Nacional de
Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa, disponivel no portal do Conselho
Nacional de Justica (CNJ);

28.8- A regularidade de toda a documentacdo acima, exigida para
habilitacdo na licitagdo, deverd ser mantida durante todo o
periodo de vigéncia contratual.

29. Todos os licitantes, inclusive os optantes pelo SICAF, deverdo apresentar,
dentro do ENVELOPE n° 01, os seguintes documentos:

29.1- declaracdo de que as informagOes constantes dos documentos
exigidos nos subitens 28.1.1 a 28.1.3 deverdo ser verificadas
pelo cadastramento e habilitacdo parcial no SICAF (declaracéo
exigida somente para a empresa que pretender que suas
condi¢cBes sejam verificadas junto ao SICAF);

29.2- para atendimento a qualificacdo técnico-operacional:

29.2.1- Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, que comprove atividade
relacionada com o objeto;

29.2.2- Apresentar um ou mais atestado(s), que comprove(m)
gque o licitante tenha executado para 0Orgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, 0s seguintes servicos
com as respectivas quantidades minimas:

a) Execucao de edificacao e realizacéo de servigcos similares
aos do objeto.

b) 500 m2 de aplicacdo de tinta PCV sobre parede interna.

29.3- Para atendimento a capacitagdo técnico-profissional,
comprovacéao do licitante de possuir em seu corpo técnico, na

.MU~
"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012 '%

Rafael Porto




16

data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo
CAU ou pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA
da regido onde os servi¢os foram executados, acompanhados(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT,
comprovando que o Responsavel Técnico pela obra possui
capacitacdo técnica compativel com a do objeto licitado
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 0rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente), servi¢o(s)
relativo(s) a:

c) Execucao de edificacdo e realizacdo de servicos similares
aos do objeto desta Tomada de Precos;

d) A comprovacdo de vinculo profissional se fara com a
apresentacao de copia da carteira de trabalho (CTPS) em
gue conste o licitante como contratante, do contrato social
do licitante em que conste o profissional como socio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de
anuéncia do profissional.

29.3.1- No caso de dois ou mais licitantes
apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovacao de capacitacdo técnica, ambos
serdo inabilitados.

29.4- Declaracao indicando o nome, CPF e numero do registro no
CREA do responsavel técnico que acompanhara a execugao
dos servicos de que trata o objeto.

29.4.1- O nome do responsavel técnico indicado devera constar
dos atestados de responsabilidade técnica profissional
apresentados para capacitacao técnica do licitante.

29.5- Certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacéo
judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
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29.6- Comprovacao de patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor total da proposta;

29.7- Comprovacao de indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvéncia Geral com resultado igual ou superior a 1 (um);

29.7.1- Para as empresas que optarem pela verificagédo junto ao
SICAF, a informacéo relativa a esses indices sera obtida
mediante consulta ao referido sistema.

29.8- Declaracdo, observadas as penalidades cabiveis, da
superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo (exigivel
somente em caso positivo);

29.9- Declaracao do licitante de que n&do possui, em seu quadro de
pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.
7° da Constituicdo Federal de 1998 (Lei n.° 9.854/99).

Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverao
ser entregues acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada
por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no Cartorio de Titulos e Documentos. Documentos de procedéncia
estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartério de
Titulos e Documentos.

As declaragbes relacionadas na condicdo 29, deverdo estar emitidas em
papéis timbrados dos 6rgdos ou empresas que as expediram.

O representante legal que assinar, pela empresa licitante, os documentos de
que trata a condicdo 29 deverd estar credenciado para esse fim,
comprovando seu credenciamento, caso a Comissao Especial de Licitagcao
exija tal comprovacéao.

Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01,
deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na
ordem indicada neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a
conferéncia e exame correspondentes.

Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos referentes_(a qualificacdo
técnico-operacional) apresentados para habilitacdo deveréo estar:
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34.1- em nome do licitante, preferencialmente, com nimero do CNPJ
e endereco respectivo.

34.1.1- Em se tratando de filial, os documentos de
habilitacdo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles que, pela prépria natureza, sao
emitidos somente em nome da matriz,
mantendo esta a responsabilidade pela
entrega dos documentos mencionados.

34.1.2- Os atestados de qualificacdo técnica
deverdo ser apresentados em nome e com
CNPJ da matriz e/ou da(s) filial (ais) do
licitante.

34.2- Datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias da data de
abertura do Envelope n.° 01, quando n&o tiver prazo
estabelecido pelo 6rgdo/empresa competente expedidor (a).

34.2.1- N&o se enquadram no prazo de que trata
este subitem os documentos que, pela
propria natureza, ndo apresentam prazo de
validade, que € o caso dos atestados de
capacidade/ responsabilidade técnica.

35. Os documentos exigidos nesta Tomada de Precos poderdo ser apresentados
no original, por qualquer processo de cOpia autenticada por Cartorio
competente ou por membro da Comissdo Especial de Licitagcdo, ou
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

35.1- Os documentos seréao autenticados pela Comissao Especial de
Licitacdo, a partir do original, até as 16:00h do dia anterior a
data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes
“Documentacao” e “Proposta”.

35.2- Serdo aceitas somente copias legiveis.
35.3- Nao serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

35.4- A Comissao Especial de Licitacdo reserva-se o direito de
solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar
necessario.

SECAO VIl — DA VISTORIA
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36. E facultada ao licitante a vistoria do local onde serdo executados 0s Servicos,
em companhia de representante da Embrapa, até o segundo dia Util anterior a data
fixada para o recebimento dos envelopes “Documentagao” e “Proposta”, com o
objetivo de se inteirar das condi¢cOes e do grau de dificuldade existentes, mediante
prévio agendamento de horario, pelo telefone (61) 3388-9893, das 08:00h as 11:30h
e das 13:00h as 16:00h.

36.1- Tendo em vista a faculdade da realizacdo de vistoria, 0s
licitantes n&o poderdo alegar o desconhecimento das
condi¢cBes e do grau de dificuldade existentes como justificativa
para se eximirem das obrigacbes assumidas em decorréncia
desta Tomada de Precos.

SECAO VIIl - DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

37. A proposta de preco, apresentada no Envelope n® 02, conforme modelo
constante do Anexo VI-A, devera estar acompanhada dos seguintes
documentos:

37.1- Planilha de orcamento sintético, conforme modelo constante do
Anexo VI - B;

37.2- Planilha de composicéo analitica do BDI convencional e do BDI
reduzido (equipamentos), conforme modelo constante do Anexo
VI -C;

37.3- Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento
analitico) de todos os itens e subitens da planilha
orcamentaria, conforme modelo do Anexo VI-D;

37.4- Planilha de composicdo dos encargos sociais de horistas e
mensalistas, conforme modelo constante do Anexo VI - E.

38. A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composices mencionadas
no item anterior acarretara a desclassificacdo do licitante.

39. Em caso de divergéncia entre o custo constante da planilha de composicéo de
custos unitarios (Condicdo 37.3-) e o constante da planilha de orcamento
sintético (Condicao 37.1-), prevalecera o primeiro.

40. A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:
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40.1- Duas vias, de preferéncia, emitida por computador, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricada;

40.2- Fazer mencéo ao numero desta Tomada de Precos e conter a
razao social do licitante, o CNPJ, numero(s) de telefone(s) e de
fax-simile e, se houver correio eletrdbnico e o respectivo
endereco com CEP, podendo fazer referéncia ao banco, a
agéncia e respectivos cadigos e ao n.° da conta corrente, para
efeito de emisséo de nota de empenho e posterior pagamento;

40.3- Conter quaisquer outras informacdes julgadas necessarias e
convenientes pelo licitante.

40.4- Solicita-se que os Licitantes incluam dentro do envelope N° 02
(PROPOSTA), uma coépia da proposta em arquivo eletrdnico em
excel, gravada em CD, a qual sera utilizada pela Comissédo na
fase de andlise das propostas. Cabe ressaltar que o
descumprimento desta solicitacdo ndo desclassifica a proposta
entregue em meio fisico.

Os licitantes deveréo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e analisar
detidamente todos os projetos fornecidos e comparar com as especificacdes
técnicas e planilhas do Edital, especialmente quanto a quantitativos de cada
item de servigo.

41.1- No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
caberd ao licitante formular imediata comunicacdo escrita a
Comissédo Especial de Licitagcdo, no prazo estabelecido na
condicdo 4 deste edital, para fins de esclarecimento por parte
da Comisséo.

Em nenhuma hipétese, o conteddo das propostas podera ser alterado, seja
com relacdo as caracteristicas técnicas, modelos, prazo de entrega, prazo de
garantia ou de qualquer outra condicdo que importe modificacdo dos seus
termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas
formais, alteracdes essas que serdo analisadas pela Comisséo Especial de
Licitacao.
42.1- Serao corrigidos automaticamente pela Comisséo Especial de
Licitagdo quaisquer erros aritméticos, bem como as
divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 preco unitario e
o total do item, quando prevalecera sempre 0 prego unitario
corrigido.
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42.2- A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser
suprida pelo representante legal presente a reunido de abertura
dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que nao satisfizer tal exigéncia;

42.3- A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser
suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados
dentro do Envelope n.° 01 —“Documentagao’.

SECAO IX — DOS PRECOS

43. O licitante devera indicar os precos unitario e total por item e subitem, e,
ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos na condicdo 37
do presente instrumento convocatorio.

44.  Os guantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital sdo meramente
estimativos, ndo acarretando a Administracdo da Embrapa qualquer obrigacdo
quanto a sua execugao ou pagamento.

44.1- A data-base da planilha orcamentéria estimativa é agosto de
2012 e serve como orientacdo aos licitantes. Entretanto, os
licitantes utilizardo como base o0s precos praticados no
momento da elaboracdo das propostas. A data da apresentagéo
da proposta ou do orcamento a que essa se referir servira como
data-base para reajuste, observado o disposto na clausula
décima terceira do Anexo VIII deste Edital.

44.1.1- Cada licitante deverd elaborar suas
composic¢des de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra
que entenderem necessarios para a
conclusdo do servico, de acordo com as
especificacdes técnicas;

44.1.2- Nao podera haver nenhum pleito de
alteracdo de valores da proposta
apresentada.

45.  Nos precos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas,
todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios
ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
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necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos.

Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante
deverdo estar considerados em item especifico - BDI, conforme planilha
constante do Anexo VI - C deste edital.

46.1- A cotacao apresentada e considerada para efeito de julgamento
sera de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

SO sera aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em
algarismo arabico e, de preferéncia, também por extenso, prevalecendo este
altimo, em caso de divergéncia, desprezando-se qualquer fracdo além de
centavos.

SECAO X — DA COMPOSICAO DO BDI

48. Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas
propostas, composi¢do analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas)
segundo a formula:

BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x 100
IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM = despesas administrativas (central e local);
DEF = despesas financeiras e seguros;
RIS = riSCos e imprevistos;
LB = lucro bruto.
Observacdo: A parcela IMP devera considerar os valores de PIS,
COFINS e ISS.

SECAO XI — DOS PRAZOS

49.

50.

O prazo previsto para execuc¢ao dos servicos € de 4 (quatro) meses, contado
a partir do inicio das obras.
49.1. O prazo para inicio das obras sera de 5 (cinco) dias, contado do
recebimento da Ordem de Servico a ser expedida pela
Embrapa.

O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado
do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissao
designada pela autoridade competente.
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A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da
data estabelecida no preambulo desta Tomada de Pregcos para o
recebimento dos envelopes “Documenta¢ao” e “Proposta”.

Caso os prazos estabelecidos nas condigbes anteriores nao estejam
expressamente indicados na proposta, estes serdo considerados como
aceitos para efeito de julgamento.

O prazo previsto na condicdo 49, subcondicdo 49.1, podera ser
excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pelo contratado, durante o
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela Administragdo da Embrapa, observado o disposto
nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993.

Se, por motivo de for¢ca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso
persista o interesse da Embrapa, podera ser solicitada prorrogagéo geral da
referida validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no
minimo.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos
envelopes, sem a solicitacdo ou a convocacao de que tratam as condi¢cdes 54
e 81, respectivamente, os licitantes ficam liberados dos compromissos
assumidos.

Deverda ser apresentado pelo contratado seu préprio planejamento, conforme
disposto no Anexo Il, levando em conta a produtividade de suas maquinas,
equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo de 4 (quatro)
meses para conclusao da obra.

56.1- O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque,
maquinario a ser utilizado, plano de intervencdo nas areas,
cronograma fisico detalhado e producdo esperada, devera ser
submetido a aprovacdo prévia da fiscalizacdo em até 10 (dez)
dias apos o recebimento da Ordem de Servico.

SECAO XIl - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO

S7.

Trata-se de licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo “MENOR
PRECO”, (sob o regime de empreitada por preco global), enquadrada no
artigo 10, inciso Il, alinea “a”; artigo 22, inciso Il; e artigo 45, § 1°, inciso |,
todos da Lei n.° 8.666/93.
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SECAO XIIl - DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

58.

59.

Apés a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48,
incisos | e Il da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

58.1-

58.2-

58.3-

58.4-

Apresentarem valor global superior ao orgamento estimado ou
com precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
agueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que 0s custos dos
insumos s&o coerentes com 0s de mercado e que 0S
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao
do objeto.

58.1.1- Caso o licitante apresente sua proposta com o valor
global superior ao estimado pela Embrapa, ele podera,
apos diligéncia, justificar esse valor ou ajusti-lo ao
estabelecido. O ndo atendimento da diligéncia no prazo
fixado ou a recusa em fazé-lo caracteriza hipétese de
desclassificacdo da proposta;

Apresentarem precos unitarios superiores aos constantes na
planilha orcamentaria elaborada pela Embrapa, conforme Anexo
IV — Orcamento Estimativo, Composi¢cdo de Custos Unitarios e
Cronograma Fisico-Financeiro;

58.2.1- Em condi¢cdes especiais, devidamente justificadas em
relatério técnico circunstanciado, aprovado pela
autoridade competente, poderdo 0s custos unitérios,
propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos
custos previstos na planilha orcamentaria da Embrapa;

58.2.2- N&o sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a
desclassificacéo do licitante caso este ndo concorde em
alterar os itens que apresentem custo unitario superior
aos custos medianos constantes da tabela SINAPI para
a regido, no prazo fixado pela Comisséo.

N&o apresentarem qualquer das planilhas citadas na Condicao
37;

Ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de
Precos.

Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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59.1- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracao; ou

59.2- Valor orcado pela Administracao.

Dos licitantes classificados na forma da condicdo 59 cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as subcondicbes 59.1- e 59.2-, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no
§ 1°do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante da
condigéo 58 e o valor da correspondente proposta.

Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao Especial de Licitacdo podera fixar o prazo de
8 (oito) dias Uteis para apresentacao, pelos licitantes, de nova documentacao
ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitacdo ou
desclassificacao.

SECAO XIV — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

62.

63.

Apos analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
Tomada de Precos, serd declarada como mais vantajosa para a
Administracdo a oferta de menor preco global.

62.1- Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou
seja, o somatério de todos os itens da planilha de precos
apresentada.

A Comisséo Especial de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Embrapa ou, ainda, de pessoas
fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua deciséo.

63.1- A Comissao Especial de Licitacdo reserva-se o direito de
solicitar dos licitantes, para efeito de analise e caso entenda
necessario, a apresentacao da relacdo da marca e do modelo
dos materiais considerados na composicdo dos precos
ofertados.

63.2- A Comissédo Especial de Licitacdo efetuard andlise individual
dos precos unitarios cotados nas propostas dos licitantes.

63.2.1- Caso se verifigue na proposta de menor valor global a
ocorréncia de itens com pre¢os unitarios superiores aos
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orcados pela Embrapa no Anexo IV - Orcamento
Estimativo, Composicdo de Custos Unitarios e
Cronograma Fisico-Financeiro, o licitante devera
apresentar relatorio técnico circunstanciado, justificando
a composicao e 0s precos unitarios ofertados.

63.2.2- Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas
pela Comissdo Especial de Licitacdo, o licitante
devera adequar sua proposta ao orcamento-base
elaborado pela Embrapa, sob pena de desclassificacao
da proposta.

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nédo prevista nesta Tomada
de Precos, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou
vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.

N&o se admitirda proposta que apresentar precos global ou unitario simbalicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta
Tomada de Pregos nédo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do préprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

A Comissdo Especial de Licitacdo, além do recebimento e exame das
propostas, caber4d o julgamento da obediéncia as condigbes aqui
estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisdo quanto as duvidas ou
omissoes deste edital.

SECAO XV — DO DESEMPATE

67.

68.

69.

Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas serd assegurado, como
critério de desempate, preferéncia de contratacdo para empresas
enquadradas na definicdo de microempresas e empresas de pequeno porte
(Lei Complementar n. © 123/2006).

Entende-se por empate aquela situagcdo em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada de empresa nao
engquadrada nos conceitos abrangidos pela Lei Complementar n. © 123/2006.

Para efeito do item 67, ocorrendo empate, proceder-se-a da seguinte forma:

69.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada sera convocada para, querendo, apresentar nova
proposta de precgo inferior aquela considerada vencedora do

Rafael Porto

.MU~
"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



27

certame, na propria sessdo de julgamento da proposta, sob
pena de preclusdo do direito de preferéncia na contratagao;

69.2- N&ao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas
as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipotese
do item 67, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito;

69.3- No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
no intervalo estabelecido no item 68, sera realizado sorteio entre
elas para que se estabeleca aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

70. Na hip6tese de nado contratacdo nos termos previstos no item 67, o objeto
licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

71. O disposto no item 66 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

72. Havendo situacdo de empate entre as demais empresas, nao concorrendo
com estas as microempresas ou empresas de pequeno porte em situacao de
empate, serd assegurada preferéncia:

72.1- Sucessivamente, aos servigos:
a) Produzidos no Pais;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

72.2 - Na auséncia das hipoteses de preferéncia acima
enumeradas ou no caso de concurso entre as hipoteses previstas nos
itens 72.1, a classificacdo far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio, em
ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

SECAO XVI - DOS RECURSOS

73. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, o licitante podera
apresentar recurso ao Presidente da Comisséo Especial de Licitacao, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da intimag&o do ato ou lavratura da ata,
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nos casos de habilitacdo ou inabilitacédo, julgamento das propostas, anulacao
ou revogacao desta Tomada de Precos.

73.1- Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93,
ficam os autos desta Tomada de Pregcos com vista franqueada
aos interessados.

Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderéo
impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Findo o periodo previsto na condi¢cédo anterior, impugnado ou ndo o recurso, a
Comisséo Especial de Licitacdo podera, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
reconsiderar a sua decisdao ou fazé-lo subir, devidamente informado, ao
Chefe-Geral da Embrapa Cerrados.

Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que
pretender modificacdo total ou parcial das decisdes da Comisséo Especial
de Licitacdo deverdo ser apresentados por escrito, exclusivamente,
anexando-se ao recurso proprio.

76.1- O recurso interposto devera ser comunicado a Comisséo
Especial de Licitacdo, logo apo6s ter sido protocolizado no
Servico de Protocolo da Embrapa Cerrados.

SECAO XVII — DA ADJUDICACAO

7.

A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto serd adjudicada
globalmente a uma Unica empresa, depois de atendidas as condi¢cdes desta
Tomada de Precos.

SECAO XVIII - DO TERMO DE CONTRATO

78.

79.

Sem prejuizo do disposto no Capitulo Il a IV da Lei n.° 8.666/93, o contrato
referente a CONSTRUQAO E REFORMA DE GALPAO E TERREIRO DE
CAFE PARA EMBRAPA CERRADOS sera formalizado e conterd,
necessariamente, as condicbes ja especificadas neste instrumento
convocatorio.

Quaisquer condi¢des apresentadas pelo adjudicatario em sua proposta, se
pertinentes, poderdo ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

SECAO XIX — DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

80.

A Embrapa convocara oficialmente ao adjudicatéario, durante a validade da
sua proposta para, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, assinar o
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contrato, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancgoes previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

O prazo da convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo adjudicatario durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Embrapa.

E facultado & Administracido da Embrapa, quando o convocado n&o assinar o
referido documento no prazo e condicdes estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precos atualizados, ou revogar esta Tomada de Precgos,
independentemente da cominacao prevista no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

82.1- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo da Embrapa, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

82.1.1- O disposto nesta subcondicdo ndo se aplica aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n.° 8.666/93, que nado aceitarem a contratacdo nas
mesmas  condicbes propostas pelo primeiro
adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

SECAO XX — DISPOSICOES ESPECIFICAS

83.

84.

85.

86.

No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execucao dos
projetos e as especificacdes, prevalecera primeiramente o contido nas
especificacdes, seguido da planilha orcamentéria e, por ultimo, dos desenhos,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevaleceréao
sempre o0s de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada
a FISCALIZACAO.

As duvidas e/ou omissbes, porventura existentes nas Especificacbes
constantes do An~exo 1l - Memorial Descritivo deste edital serdo resolvidas
pela FISCALIZACAO.

Todos os trabalhos deverdo ser executados por méao-de-obra qualificada,
devendo o CONTRATADO estar ciente das normas técnicas da ABNT,
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correspondentes a cada um dos servicos constantes das Especificacfes
Técnicas.

O contratado ficara obrigado a executar fielmente os servicos programados
nas especificacdes, ndo se admitindo modificagbes sem prévia consulta e
concordancia da Embrapa.

Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.°
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao
das devidas justificativas.

A participacdo na presente licitacdo implica na concordancia expressa da
Licitante a ser contratada com a adequacao do projeto basico, sendo que as
alteracdes contratuais sob alegacéo de falhas ou omiss6es em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, ho seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificagcao do limite do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666, de 1993 (lll, 86°, art. 125,
da Lei n°® 12.465/2011.

SECAO XXI — DISPOSICOES FINAIS

90.

91.

92.

Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Embrapa podera exigir
do contratado a apresentacdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contado da entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos
a importacao.

O licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de
assinatura do contrato, o0 nome e o numero do telefone do seu preposto,
sujeito a aceitacao da Administracdo da Embrapa, para representa-lo durante
a execucao do contrato.

Em caso de duvida, o interessado devera contatar a Comissdo Especial de
Licitacdo por meio dos telefones (61) 3388-9893 / 3388-9926 ou dos correios
eletrdnicos citados no Anexo | deste edital, no horario das 08:00h as 11:30h e
das 13:00h as 16:30h, para obtencdo dos esclarecimentos que julgar
necessarios.

SECAO XXII — DA IMPUGNACAO DO EDITAL

93.

E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos do presente
edital, até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos
envelopes “Documentagao” e “Proposta”, devendo a Administracdo da
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Embrapa, por intermédio da Comissdo Especial de Licitacdo, julgar e
responder a impugnacao em até 3 (trés) dias uteis.

Decaira do direito de impugnar os termos deste edital perante a Embrapa o
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data marcada
para recebimento dos envelopes “Documentag¢ao” e “Proposta”, apontando
as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipétese em que tal comunicacéo
nao tera efeito de recurso.

A impugnacgdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de
participar desta Tomada de Precos, até o transito em julgado da deciséo a
ela pertinente.

95.1- A impugnacdo interposta deverd ser comunicada a Comisséo
Especial de Licitacdo, logo apos ter sido protocolizada no
Servigco de Protocolo da Embrapa Cerrados.

SECAO XXIIl - DA TOMADA DE PRECOS

96.

97.

A Administracdo da Embrapa, com relagéo a esta Tomada de Precos:

96.1- devera anula-la, se houver ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado;

96.2- poderd revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, em decorréncia de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta;

96.3- poderd transferir a data de abertura dos envelopes
“Documentagao” e “Proposta”, por sua conveniéncia
exclusiva.

Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Precos:

97.1- a anulacéo do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade
nao gera obrigacdo de indenizar, ressalvado o disposto no
paragrafo Unico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93;

97.2- a nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato,
ressalvado, ainda, o dispositivo citado na subcondig&o anterior;

97.3- no caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado
o contraditorio e a ampla defesa.
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SECAO XXIV — DOS ANEXOS

98. Sé&o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | Projeto Bésico - Sintese;
ANEXO I Especificacbes Técnicas e Normas de Medicdo e Pagamento;
ANEXO IlI Memorial Descritivo;

ANEXO IV Orcamento Estimativo, Composicdo dos Custos Unitarios e
Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO V Marcos Temporais de Execucao dos Servigos;
ANEXO VI - A Modelo de Proposta de Preco;

ANEXO VI -B Modelo de Planilha Orcamentaria —
Orcamento Sintético;

ANEXO VI-C Modelo de Planilha de Composic¢ao do BDI;

ANEXO VI-D Modelo de Planilha de Composicdo de
Custos Unitarios;

ANEXO VI - E Modelo de Planilha de Encargos Sociais;
ANEXO VII  Modelos de documentos exigidos na Condicao 29;
ANEXO VIII  Minuta do Contrato;
ANEXO IX Desenhos;
ANEXO X Atestado de Vistoria.

SECAO XXV — DO FORO
99. As questdes decorrentes da execucao deste instrumento, que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica

Federal, Secédo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Brasilia, 29 de outubro de 2012.

José Roberto Rodrigues Peres
Chefe Geral da Embrapa Cerrados
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ANEXO | — PROJETO BASICO - SINTESE

OBJETO
Contratacdo de empresa para Construcdo e Reforma de Galpéo e Terreiro de Café
n Embrapa Cerrados, localizados em Planaltina-DF.

PRAZOS
O prazo previsto para execucdo dos servicos € de 4 (quatro) meses, contados a
partir do inicio das obras. O contratado tera 5 (cinco) dias a contar do recebimento
da Ordem de Servico a ser emitida pela Embrapa para o inicio das obras. O prazo
de vigéncia do contrato devera ser de 6 (seis) meses apds sua assinatura.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 693.132,65 (Seiscentos e noventa
e trés mil cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

EMPREITADA: ( X) Preco Global () Preco Unitario
ADJUDICACAO DO OBJETO: ( X) Global () Porltem

LOCAL DE EXECUCAO
BR 020 KM 18, rodovia Brasilia/Fortaleza — Planaltina/DF

UNIDADE RESPONSAVEL PELOS PROJETOS
Departamento de Patrimonio e Suprimento - DPS / Embrapa; Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura - CEA

UNIDADE FISCALIZADORA

Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - CEA
Contatos:

Alessandro Carlos Silva - alessandro.silva@embrapa.br
Kelly Christina — kelly.gutterres@embrapa.br

(61) 3448- 4141 ou (63) 3448-4423

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
BASICO
Embrapa Cerrados, situada a BR 020 KM 18, rodovia Brasilia/Fortaleza —
Planaltina/DF, no Setor de Patrimbnio e Suprimentos ou através do site:
www.cpac.embrapa.br/spm/licitacdes/ Tomada de Pregcos n°® 03 /2012
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ANEXO Il — ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS DE MEDICAO E
PAGAMENTO

|. DISPOSICOES GERAIS
Para efeito das presentes especificagcbes, o termo CONTRATADO define o
proponente vencedor do certame licitatorio, a quem for adjudicada a obra, o termo
FISCALIZACAO define a equipe que representa a Coordenadoria de Engenharia e
Arquitetura da Embrapa - CEA perante o CONTRATADO e a quem esta ultima
devera se reportar e o termo CONTRATANTE define a Embrapa.
O objeto dessa licitacdo é a constru¢cdo de uma escada externa de emergéncia e a
realizacdo de servicos de engenharia, na sede da Embrapa Cerrados, em Brasilia-
DF.
Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, devendo realizar a vistoria do local da obra, executar todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néo
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos e/ou de servicos.
O licitante devera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta licitacdo
para inteirar-se das condi¢des e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia
atil anterior ao da apresentacdo das propostas, em companhia de representante da
Embrapa.

A Embrapa coloca-se a disposicdo para agendamento de visitas ao local da
obra, os telefones (61) 3388-9893/3388-9926, das 08 as 12 horas e das 13 as 16
horas.
A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados 0s servicos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.
Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora fornecidos
nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras” e/ou
alterar a composicéo de precos unitarios. Considerar-se-4& 0 CONTRATADO como
altamente especializado nos servicos em questado e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todas as instalacdes, maquinas, equipamentos e
aparelhos.
Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente:
as normas e especificacdes constantes deste caderno;
as normas da ABNT;
as disposicoes legais da Unido e do Governo de Brasilia;
aos regulamentos das empresas concessionarias;

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



35

as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

as préaticas SEAP — Projetos, execucdo e manutencao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos 0s manuais e
recomendac¢des do CBCS (Conselho Brasileiro de Constru¢do Sustentavel).

Os projetos executivos da obra seréo fornecidos aos licitantes. Quaisquer dos itens
mencionados no presente nas especificacdes e memorial descritivas e ndo incluidos
nos desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacao
como se figurassem em ambos, sendo a sua execucdo de responsabilidade do
CONTRATADO.

Os casos n&o abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter
0 padrao de qualidade previsto para a obra em questéo.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execucao dos projetos
e as especificacbes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificacfes,
seguido da planilha orgcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
0os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos
projetos sem autorizacéo expressa da FISCALIZACAO.

Os cronogramas apresentados como anexos ao Edital deverdo servir como
referéncia para os licitantes elaborarem suas Propostas. O CONTRATADO devera
apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado em até 10 (dez) dias apés a
assinatura do contrato, que sera submetido a aprovacdo pela FISCALIZACAO. Esse
cronograma servira como base para os cronogramas das empresas subcontratadas.
O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolucao
dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sancdes, devendo ser
observado os marcos temporais previstos no Anexo V deste Edital.

O CONTRATADO deveréa efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo,
exceder o prazo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque,
maquinario a ser utilizado, plano de intervencéo nas areas da Embrapa, cronograma
fisico detalhado e producdo esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia da
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias ap6s o recebimento da Assinatura do
Contrato.

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



36

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacées por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser
retirados com autorizacédo formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrbes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO no aceitara4 a alegacdo de atraso dos servicos devido ao néo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacoes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e
ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.
A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos
visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de
ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo
CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necesséario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informacéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os
ensaios e as verificacdes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para
0 CONTRATANTE e executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO deveréa submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado
com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos,
de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia
com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de
acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados
na obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentavel,
devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de
instituicdes reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em
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toras, toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes,
estacas e mourdes, formas, achas e lascas, pranchbes desdobrados com
motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, fagueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o
namero do Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos
a respectiva operacao de venda.

Deverédo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservacao e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na Embrapa, portanto,
deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia,
instituido pelo Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um
produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacdo de
Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua
Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A — Eletrobras.
Os materiais que ndo atenderem as especificacbes ndo poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em &reas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas o0s
dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.
O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operacfes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal seréa feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando 0s
servicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissdo de energia elétrica, adutoras, telefone, dutos de &gua, esgoto e
drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas da Embrapa e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias
gue nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.
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No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacoes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recuperéa-las
deixando-as conforme seu estado original.

Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em
construcdo até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificacdes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicfes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acbes ou
reclamacdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas
precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitdveis na
execucao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualguer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da Embrapa.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, acdes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO seréo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrup¢cdes nas vias publicas de acesso ao terreno da Embrapa.
Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitacdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno da Embrapa qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalagdes, devera comunicar
o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protecdo e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessérias
junto a érgdos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a
pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necesséario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dar&o suas instru¢des diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execuc¢édo da obra.

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



39

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de servigcos
(entre 7h e 17h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos
sempre que:

assim estiver previsto e determinado no Contrato;

for necessério para execucgédo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e
de acordo com o projeto;

houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;

houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condi¢cdes
do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a
coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de
retencdo de material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcbes desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranca e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuérios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os & aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em funcé&o do cronograma da obra, em trés
vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds andlise. Os servi¢cos
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contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovacdo formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecéanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados
gue assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.
A FISCALIZACAO nZo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-
empreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacéo implique qualquer aceitacdo de transferéncia
de responsabilidade.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugédo de seus servicos,
0 CONTRATADO devera solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizacdo para
tais deslocamentos e modificacdes.

N&o poderdo ser realizados na obra processos industrias que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem gque sejam origem de ruidos que causem incémodo a
obra ou a vizinhanca.

S&o inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualguer processo de eletrodeposicéo quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poder&o ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de
tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor
sejam inferiores a:

85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, ndo acarretar4d acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento,
tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.
Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pre¢cos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizacdo de
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equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus pre¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, 0s
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos o0s tipos
de transporte e tudo mais que for necessario para a execucado, a concluséo e a
manutencado das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.
Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucdo dos servicos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servi¢cos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que 0o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios,
suficientes e adequados a execucao dos servigcos para a realizagdo do objeto, o qual
devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato
que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracéo dos valores contratados pela
substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos
servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

A planilha de custos elaborada pela Embrapa é meramente estimativa. Cada licitante
deve elaborar suas composi¢cbes de custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra que entenderem necesséario para a conclusdo do
servico de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteracdo de valores do CONTRATADO em funcdo da planilha orcamentaria
apresentada pela Embrapa.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diéarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em
execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagédo no dia
de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do
objeto. A partir desse prazo poderédo ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionérios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracéo
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢cdes de
precos de servicos.
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De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos servicos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da méo-de-obra essenciais a
execucao dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizacéo
de:

ferramentas manuais, elétricas ou nao;

ferramentas de corte e/ou desbaste;

andaimes, exceto fachadeiros;

escoramentos;

outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos precos dos servi¢os, quaisquer que sejam as perdas
ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

Havera entregas parciais do objeto da licitacdo conforme especificado no

Edital. O cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses
marcos contratuais de liberacdo das areas discriminadas no referido anexo. Os
prazos para cada entrega estao definidos no Edital e ndo poderédo ser modificados.
O atraso na entrega parcial podera ensejar sancdes conforme item especifico.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pela Embrapa, por forgca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacao da execuc¢ao do objeto da licitagéo.

lll. ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES - ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO

1. GERAL

Os servicos em fundacgdes, contencdes e estrutura em concreto armado serao
executados em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada
caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais
recente, entre outras:

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagéo;

NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

NBR-8800 Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios.
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Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a
prévia e minuciosa verificacdo, por parte do CONTRATADO, e aprovacgdo, pela
FISCALIZACAO, das férmas e armaduras, bem como do exame da correta
colocacdo de tubulagBes elétricas, hidraulicas e outras que, eventualmente, sejam
embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulacdes através de vigas e
outros elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto executivo, ndo sendo
permitidas mudancas em suas posi¢cdes, a hdo ser com autorizacdo do autor do
projeto ou da FISCALIZACAO.

Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver divida a respeito da estabilidade dos
elementos da estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da
resisténcia das pecas. Caso o resultado do ensaio aponte pela rejeicdo da peca ou
elemento estrutural, cabera ao CONTRATADO o projeto e a execucdo do reparo ou
reforco ou, mesmo, a demolicdo e nova execucdo da estrutura, sem Onus para o
CONTRATANTE.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, o CONTRATADO devera
tomar providéncias e um rigoroso controle para que as pecas tenham um
acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas
ou manchas.

O CONTRATADO, durante e ap0s a execucao das fundacbes, contencdes e
estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificacdes
vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

2. FORMAS E ESCORAMENTOS

As foérmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformagbes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. As férmas serdo dotadas das contra-flechas
necessarias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginag¢édo das
formas conforme as orientacdes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta.
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Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As formas serdo molhadas até a saturacéo a fim de evitar-se a absorcdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados
na superficie da férma antes da colocacédo da armadura.

Deveréo ser s as precaucgOes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo
ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este
transmitida.

As férmas de superficies curvas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira pré-
fabricadas. O CONTRATADO, para esse fim, procedera a elaboracdo de desenhos
de detalhes dos escoramentos, submetendo-os oportunamente a exame e
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de
andaimes metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas pelo CONTRATADO tal que fique assegurada
sua resisténcia aos esforcos decorrentes do langamento e vibragées do concreto,
sem sofrer deformacfes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura
reproduza o determinado em projeto.

A FISCALIZACAO podera condenar a montagem das férmas, cabendo ao
CONTRATADO as custas pelo refazimento.

Imediatamente antes do lancamento do concreto, o CONTRATADO devera realizar
cuidadosa vistoria nas formas para verificacdo da geometria, estanqueidade, rigidez
e limpeza, molhando-as perfeitamente a fim de evitar a absorcdo da nata de
cimento.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de
impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.

As foérmas para a execugdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizagcdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento
plastico, metalico ou fibra de vidro.
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E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso
de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de
colorag&o do concreto aparente.

A variacdo na precisdo das dimensdes deverd ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas seréo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos
recomendados:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pegcas em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras
em decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos
casos de emprego de "concreto de alto desempenho” (fck > 40 MPa), em virtude de
sua baixa resisténcia inicial.

E vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes antes de 21 dias.
3. ARMADURAS

A FISCALIZACAO podera exigir a realizacdo dos ensaios previstos nas Normas
Brasileiras para o recebimento das partidas de acgo, correndo as respectivas
despesas por conta do CONTRATADO.

A armadura ndo poderé ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser
empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de
argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.
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Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deveréo
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corroséo,
defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicoes indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o0 que as protegera da acdo atmosférica no
periodo entre a colocacdo da forma e o lancamento do concreto. Antes do
lancamento do concreto, esta nata devera ser removida.

4. CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloracédo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracao da obra o
permitir, e de uma so6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica procedéncia
e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento
do concreto e protegidas da agcdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de
polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera
imediata, 0 que se processard por lancamento, com mangueira de agua, sob
presséao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente
em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacdes
nos projetos.

O CONTRATADO devera apresentar a FISCALIZACAO a sequéncia de langcamento
do concreto de modo a garantir nitidamente a reproducédo do projeto.
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A concretagem sO podera ser iniciada ap0s a colocacdo prévia de todas as
tubulac@es e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Todo concreto estrutural utilizado na obra devera ser usinado em central de
producao industrial, especializada na fabricagéo de concreto.

O CONTRATADO devera efetuar a cura do concreto durante, no minimo, 7 (sete)
dias, apOs a concretagem.

N&o sera permitido o uso de concreto remisturado.

A concretagem devera obedecer a um plano de lancamento, com especiais cuidados
na localizagédo dos trechos de interrupcao diaria.

A altura maxima de lancamento sera de 2 (dois) metros.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langcamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacdo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos
das pecas a serem concretadas.

Além dagueles que serdo utilizados normalmente na obra, o CONTRATADO devera
ter vibradores de imersédo de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer
eventualidade.

Na hipétese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem”, vazios ou
demais imperfeicdes, a FISCALIZACAO fard exame da extensdo do problema e
definir4 os casos de demolicdo e ou recuperacdo das pecas.

Em caso de n&o aceitacio, por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, o
CONTRATADO se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua
reconstrucdo, sem 6nus para a Embrapa.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicacdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona
de tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.
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Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela
soldada propria para este tipo de amarracao distanciados entre si a cada duas fiadas
de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

5. ADITIVOS

E terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento
sera retirada uma amostra para comprovagées de composicdo e desempenho.

Os aditivos s6 poderdo ser usados quando previstos no projeto e especificagdes ou,
ainda, apos a aprovacao da FISCALIZACAO e do projetista. Estardo limitados aos
teores recomendados pelo fabricante e observados os prazos de validade.

SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratorio nacional especializado e idéneo.

6. DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera funcdo da dosagem experimental
(racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com 0s
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcdo das
dimensdes das pecas a serem concretadas;

Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-7223;
Composicao granulométrica dos agregados;

Fator 4gua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;

Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

Adensamento a que sera submetido o concreto;

indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.

7. CONTROLE TECNOLOGICO
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O controle tecnoldgico abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica.

Os ensaios deverdo ser realizados por empresa idonea, ndo sendo admitidos
relatorios fornecidos pela Concreteira. As copias dos relatérios deverdo ser
entregues a FISCALIZACAO.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante
especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto ser& dividida em lotes. Um lote ndo terd mais de 20
m3 de concreto, correspondera no maximo a 200 m2 de construcao e o seu tempo de
execucao ndo excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de
um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50 ms,
mas o tempo de execucdo ndo excedera a uma semana. A amostragem, o valor
estimado da resisténcia caracteristica a compresséao e o indice de amostragem a ser
adotado serao conformes ao preconizado na NBR-6118.

8. TRANSPORTE

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que nao haja segregacdo ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporacgao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao betoneira
ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu,
jiricas, cacambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese
alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes
o diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro, no
caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
langcamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.
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Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o
lancamento direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para
manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jiricas, buscar-se-&o condicbes de percurso
suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares),
recorrer-se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

9. LANCAMENTO

CompetirhA ao CONTRATADO informar, com oportuna antecedéncia, a
FISCALIZACAO e ao laboratério encarregado do controle tecnoldgico, dia e hora do
inicio das operacdes de concretagem estrutural, tempo previsto para sua execugao e
0s elementos a serem concretados.

O processo de lancamento do concreto sera determinado de acordo com a natureza
da obra, cabendo ao CONTRATADO submeté-lo previamente a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera programar todas as concretagens de maneira a que se
iniciem e se completem dentro do horario normal da obra — de segunda a sexta-feira,
das 7h as 17h - podendo-se, excepcionalmente, admitir a conclusdo da
concretagem até as 20h. Nesse Ultimo caso, haverd necessidade de aprovacao
formal prévia da FISCALIZACAO.

N&o sera permitido o langcamento do concreto de altura superior a 2,0 m para evitar
segregacao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou
por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0 m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma
uma camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo traco do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacdo de "nichos de
pedras".
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Sera de 1,5 horas o intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento do concreto e 0 seu langamento.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para langamento podera
ser aumentado em funcdo das caracteristicas do aditivo, a critério da
FISCALIZACAO. Em nenhuma hipétese sera permitido o langcamento apds o inicio
da pega.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que 0
concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando
fresco, ndo seja levado pela agua de infiltracao.

A concretagem seguira rigorosamente o programa de lancamento preestabelecido
para o projeto.

Nao serd permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da mistura
com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar
perda da argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja inevitavel,
podera ser admitido, a critério da FISCALIZACAO, o arrastamento até o limite
maximo de 3,0 m.

10. ADENSAMENTO

Somente sera admitdo o adensamento manual em pecas de pequena
responsabilidade estrutural, a critério da FISCALIZACAO. As camadas nao deverao
exceder a 20 cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos 0s recantos
da férma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nao
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo nédo serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo seré
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto.

A vibracao sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a ¥ do
comprimento da agulha.
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As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10
vezes o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E
aconselhavel a vibracdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de
periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibracdo proxima as formas (menos de 100 mm), no caso de se
utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar
formacdo de buracos que se encherdo somente de pasta. O tempo de retirada da
agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos,
admitindo-se, contudo, maiores intervalos para concretos mais secos, ouvida
previamente a FISCALIZACAO, que decidira em funcéo da plasticidade do concreto.

Na vibracdo por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente
para assegurar a ligacdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas,
réguas, entre outros).

11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderao ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em
gualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja lancado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As
juntas serdo localizadas onde forem menores os esfor¢os de cisalhamento.

Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas seréo feitas,
preferencialmente, em posi¢cao normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).
Tal posicao sera assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possivel fazer-se formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos
ferros de armacédo e ndo do concreto, evitando a formacéo da nata de cimento na
superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apos
a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



53

Antes da aplicagéo do concreto deve ser feita a remocéo cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material
solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicacdo de jato de agua sob forte
pressdo logo apos o fim da pega. Em outras situacdes, para se obter a aderéncia
desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser langcado, é necessario o
jateamento de abrasivos ou 0 apicoamento da superficie da junta, com posterior
lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai
ser lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com
escova de aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a
formacao de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apos
0 inicio de pega e quando a pec¢a apresentar resisténcia compativel com o trabalho a
ser executado.

Quando da re da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento,
graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturacéo
com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie
seca", conseguida com a remocao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligacdo das partes.

Nos casos de juntas de concretagem nao previstas, quando do lancamento de
concreto novo sobre superficie antiga, poderd ser exigido, a critério da
FISCALIZACAO, o emprego de adesivos estruturais.

12. CURA DO CONCRETO

Qualguer que seja 0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicacéao
deverd iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado
imediatamente apds o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada
de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo
5,0 cm de espessura.
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Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

- Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

- Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

- Lonas plasticas ou papéis betumados impermeéaveis, mantidos sobre
superficies expostas, mas de cor clara, para evitar 0 aquecimento do concreto e a
subsequente retracao térmica;

- Peliculas de cura quimica.

13. LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solucéo de 8% (oito por cento) de acido
oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solucdo de 10% (dez por cento) de
acido fosforico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solucao constituida por 1 (uma) parte
de nitrato de sédio e 6 (seis) partes de 4gua, com espargimento, subsequente, de
pequenos cristais de hipo sulfito de sédio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, sera tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloracdo semelhante a do concreto
circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, seréo eliminadas;

A execucao dos servicos de repasse e correcdo ficara na dependéncia de prévia
inspecdo da FISCALIZACAO.
IV. NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As medigOes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administragdo com base no cronograma aprovado, contados a partir do
inicio efetivo dos servigos, considerando os servigos efetivamente realizados e
concluidos satisfatoriamente no periodo. Entendem-se como servicos concluidos
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satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do
prazo estipulado.

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méao-de-obra e outros, deverao
ser considerados na composicdo de custos unitarios, ndo sendo, em hipotese
alguma, considerados na medicao.

Apds aprovada a medicéo pela FISCALIZACAO e para que a Embrapa possa
efetuar o devido pagamento, nos termos do Edital e do contrato, podera o
CONTRATADO emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente
acompanhada dos documentos pertinentes abaixo relacionados:

Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;

Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo;

Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal,
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

A critério da Administracdo, podera haver adiantamento de pagamento para
aguisicdo de materiais e equipamentos junto aos fabricantes. Para que haja o
adiantamento, o CONTRATADO devera apresentar garantia complementar no valor
integral da compra, com prazo de validade de, no minimo, 30 (trinta) dias apds data
de entrega prevista para os materiais e equipamentos, a fim de que possa ser
executada em caso de inadimpléncia do CONTRATADO. Deverado ser apresentadas
ainda coépias dos pedidos de compras e da confirmacdo de compra do fabricante,
bem como a nota fiscal referente aos equipamentos adquiridos.

COMPOSICAO DO BDI

A planilha orcamentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com
custos unitarios de cada item de servico. E igualmente necessério, o preenchimento
da planilha modelo — Encargos trabalhistas, que sera disponibilizada no Edital, no
entanto, os itens constantes nessa planilha ndo sédo exaustivos, logo, a planilha a ser
apresentada devera ser aquela que corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de
servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composicao.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI para a obra e BDI reduzido
para equipamentos com base em formula apresentada adiante, levando em conta
que nessa taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.

A férmula proposta pela Embrapa para calculo do BDI é:

BDI =[( (1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)) — 1]*100
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onde:
IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM = despesas administrativas (adm. central);
DEF = despesas financeiras e seguros;
RIS = riscos e imprevistos;
LB = lucro bruto.

A parcela IMP deveréa considerar os valores de PIS, COFINS e ISS.
No orcamento estimado pela Embrapa, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 20,42% para obra e os servigos de engenharia:

IMP = 4,65%;

ADM = 3,00%;

DEF = 1,00%;

RIS = 1,26%;

LB = 9,00%.
Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 1,00% (2% sobre mao-de-obra, considerada como
50% do total);
PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%.

No orcamento estimado pela Embrapa, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI reduzido de 10,42% para obra e 0s servigos de enegenharia:

IMP = 3,65%;
ADM = 1,30%;
DEF = 1,00%;
RIS = 0,86%;
LB =
3,10%.
Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%.
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ANEXO IIl - MEMORIAL DESCRITIVO

Item disponivel no Portal Embrapa endereco:

/lwww.cpac.embrapa.br/spm/Licitagbes/ Tomada de Precos Embrapa Cerrados N.°
03/2012.
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ANEXO IV - Orgcamento Estimativo, Composicdo dos Custos Unitarios e
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O CONTRATADO devera apresentar seu proprio cronograma fisico-financeiro, no
prazo de até 10 (dez) dias, contado da assinatura do contrato, nos termos do Anexo
Il — Especificagbes Técnicas e Normas de Medigcdo e Pagamento.

Na elaboracdo do cronograma fisico-financeiro devem ser respeitados os marcos
temporais de entregas parciais de servigos previstos no cronograma de execucao,
conforme descrito no Anexo V.

As Ultimas duas linhas do cronograma fisico-financeiro referem-se aos percentuais
mensais de execucdao fisica do objeto do contrato.
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ANEXO V — MARCOS TEMPORAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS
Os seguintes servicos minimos devem ser finalizados:

Ao final de 1 més do inicio das obras:
realizada a completa mobilizacao da obra;
execucao completa da limpeza do terreno;

Ao final de 1 més do inicio das obras:
conclusao das fundacgoes;

inicio da estrutura de concreto armado;
iniciados servigos de engenharia (adaptacoes).

Ao final de 2 meses do inicio das obras:
concluséao de toda estrutura de concreto armado;
40% dos servi¢os de alvenarias;

realizada 30% das instalacfes prediais;

Ao final de 3 meses do inicio das obras:
conclusao 90% as instalacdes prediais;
conclusao de 80% dos servicos de acabamentos (pisos, paredes e forros);

Ao final de 4 meses do inicio das obras:
conclusao de todas as instalagbes prediais;
conclusao de todos os servigos de acabamentos;
conclusao da limpeza final da obra.

OBS:
Os marcos temporais serdo aprovados pela Fiscalizacdo ap6s aprovacdo do
Cronograma Fisico-Financeiro a ser apresentado pela vencedora do certame.

Todos os servicos devem ser executados de acordo com as especificacdes técnicas
contidas nos Projetos e nas Especificacdes Técnicas.

A concluséo dos servicos listados acima nos respectivos prazos serdo considerados
como marcos contratuais e deverdo ser previstos obrigatoriamente pelo
CONTRATADO. O licitante devera prever todos 0s custos necessarios a essas
liberacdes parciais, ndo podendo alegar futuramente aumento de custos em funcgéo
dessas entregas parciais das obras.

O atraso na liberacdo das areas previstas podera ensejar na aplicacdo de sancdes
conforme descrito no Anexo VIII — Minuta de Contrato.
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ANEXO VI - A - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
A

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria

Ref.: Tomada de Precos — Embrapa Cerrados N.° 03/2012
Abertura dos envelopes:
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Horario: horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada nos
documentos anexos, para execucdo da obra de que trata a Tomada de Precos n.°
__ 12012, conforme especificagdes constantes dos Anexos Il e Il de vosso edital.
02. Os prazos por noés indicados sdo 0s que se seguem:

prazo de validade da proposta: ..... G ) dias;
prazo de execugdo dos servicos: ..... (e, ) meses;
prazo para inicio da obra: ..... (coveermmmnnnnnnnnnns ) dias; e

prazo de garantia dos servigos: ..... (ceveremmmmmnnnnns ) anos.

Observacéao: atentar para 0s prazos previstos no Edital.

03. Para tanto, nos propomos a executar 0S servicos pelos precos unitarios
constantes da planilha de quantitativos e pre¢os unitarios anexa e pelo preco global
de R$ (

).
Os dados da nossa empresa sao:
Razao Social: ;
CNPJ n.c: :
Inscricdo Estadual n.°: ;
Endereco: ;
CEP: ;
Cidade: ;
Estado: ;
Fone: ;
Fax (se houver): ;
E-mail:
Local e data

Assinatura e carimbo

(do representante legal)

Observacéao: emitir em papel que identifique o licitante
ANEXO VI — B — MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO SINTETICO

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orcamento sintético)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)
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EMPRESA: (home da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO SINTETICO)

= Preco Unitario Preco Parcial
- DESCRICA ~ ~
COD. Mao- . | Preco Mao- . | Preco
ITEM SINAPI gERVlQ%OSS UND. |QUANT. de- gl:aterl Unitario | de- z'\a/llaten Total
Obra Obra

SUBTOTAL XXX XXX
BDI XxX% XXX XXX
BDI REDUZIDO XX% XXX XXX
TOTAL XXX XXX
Sendo: | MDO = Méao - de -Obra;

MAT = Material
Custo unitario Total= Custo unitario MDO + Custo unitario MAT

ANEXO VI — C — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

COMPOSICAO DO BDI PARA OBRAS

ADM = administracao central XX%
DEF = despesas financeiras e de seguros XX%
RIS = risco e imprevistos XX%
LB = lucro bruto XX%
IMP = impostos sobre faturamento* XX%
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ISS Xx%
PIS Xx%
COFINS xx%
BDI** | xx%

* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS).
** aplicacdo da formula proposta.

Obs.: ISS = 2% sobre MO = 2% x 50% = 1%

COMPOSICAO DO BDI REDUZIDO PARA EQUIPAMENTOS

ADM = administracao central XX%
DEF = despesas financeiras e de seguros XX%
RIS =risco e imprevistos XX%
LB = lucro bruto XX%
IMP = impostos sobre faturamento* XX%
ISS XX%

PIS XX%

COFINS XX%

BDI** XX%

ANEXO VI — D — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS

2.4.1 |CONCRETO - fck 20 MPa

COD. |[DESCRICAO COEFICIENTEPRECO | OTAL

MAO-DE-OBRA
4750 |OFICIAL

4,00
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6115 [SERVENTE 9.00

[TOTAL MAO DE OBRA :

SERVICOS / EQUIPAMENTO
370 AREIA MEDIA 1,05

643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP 0,65

1379 (CIMENTO PORTLAND CP-320

370,00
4718 |PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM 0.87
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR
ELETRICO 2HP 0,30

TOTAL SERVICOS / EQUIPAMENTO | |

SUBTOTAL : R$
)
ENCARGOS (XX %) g
|[TOTAL : R$ |

ANEXO VI - E — MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CON.STRUCKO aviL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA & MENSALISTA
UF: Tocantins Vigéncia a partir de: 08/2010

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

CODIGO DESCRICAD ciesrosrk ol Lo
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario-Educacdo 2,501 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,004 3,00
A8 FGTS 8,004 8,00
A9 SECONCI 1,004 1,00
A | Total dos Encargos Sociais Basicos 37 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,92 0,00
B2 Feriados 4,83 0,00
B3 Aviso Prévio 12,83 10,20
B4 Auxilio-Enfermidade 0,78 0,624
BS 130 Saldrio 10,34 8,
B6 Licenca Patemidade 0,06 O,a
B7  |Ausencias Abonadas/Dias de Chuvas 2,23 1,77I
B___[Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48, 20,86
GRUPO C
C1 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 5,96 4,83
2 |Férias (indenizadas) 13,79 10,j
otal dos Encargos Sodiais que nao recebem as
C idéncias globais de A 19,75 15,
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,52 7,84
D otal das Taxas incidéndias e reincidéncias 18,52 7,8d
TOTAL(A+B+C4+D) 125,06 8234

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET

ANEXO VIl — MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA CONDIGAO 29
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A) Condicéo 29, Subcondicdo 29.1 — declaracdo de que as informacdes referentes
aos Subitens 28.1.1 a 28.1.3 deverdo ser consultadas no SICAF (somente para 0s
licitantes cadastrados no SICAF).

B) Condicéo 29, Subcondicéo 29.4 - declaracao indicando responsavel técnico.

C) Condicdo 29, Subcondicdo 29.9 - declaracdo observadas as penalidades
cabiveis, da superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo (exigida somente em
caso positivo).

D) Condicao 29, Subcondicdo 29.10 - declaracao do licitante de ndo possuir, em seu
quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condi¢ao de aprendiz.

ANEXO VII - A
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Condicao 29, Subcondicdo 29.1 (modelo)

DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condigcdo 29, Subcondicdo 29.1 do
Edital da Tomada de Precos N° 03/2012, que as informacdes constantes dos
documentos exigidos nos Subitens 28.1.1 a 28.1.3 deverdo ser verificadas pelo
cadastramento e habilitacdo parcial da empresa no SICAF.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observacao:
Esta declaracéo devera ser emitida em papel que identifique o licitante.

ANEXO VIl - B

Condicao 29, Subcondicao 29.4 (modelo)
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DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condicdo 29, Subcondicdo 29.4

da Tomada de Precos Embrapa Cerrados N°.: /2012, que o(a) Sr(a)
, portador(a) do CPF(MF) n° e
inscrito(a) no CREA/___ sob o n° € o(a) nosso(a) indicado(a)

como Responsavel Técnico para acompanhar a execucdo dos servi¢cos, objeto da
licitacdo em apreco.

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observacao:
Emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXO VII -C

Condigéo 29, Subcondi¢do 29.9 (modelo)

DECLARACAO
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(empresa), (CNPJ) n°.

, situada
, declara sob as penas da Lei que ha
a superveniéncia dos seguintes fatos impeditivos da habilitacdo na Tomada de
Precos Embrapa Cerrados N° 03/2012. (exigida somente em caso positivo)

Local e data.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observacgoes:

Emitir em papel que identifique o licitante;
Utilizar quantas linhas forem necessérias;
Declaracéo exigida somente em caso positivo.
ANEXO VII - D

Condigéo 29, Subcondi¢do 29.10 (modelo)

DECLARACAO
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................................................................... (empresa), Inscrita no CNPJ
NO. e , por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(@)eieeeeeeeiiiiiiiie s , portador(a) da Carteira de Identidade
NO.iiii e, edo CPFN° ..., , DECLARA, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis)
anos em trabalho de qualquer natureza, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)Emitir em papel que identifique o licitante.

Observacao:
Emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXO VIII = MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA -
Embrapa E A , DESTINADO
CONSTRUCAO E REFORMA

DE GALPAO E TERREIRO DE CAFE PARA A EMBRAPA CERRADOS.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa, empresa publica
federal, vinculada ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, instituida por
forca da Lei no. 5.851, de 7 de dezembro de 1972, com Estatuto aprovado pelo
Decreto N° 7.766, de 25 de junho de 2012, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
, Inscrigdo estadual n.° , sediada em

Rafael Porto
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doravante denominada simplesmente Embrapa, neste ato representada pelo Chefe-
Geral da Embrapa Cerrados Sr. José Roberto Rodrigues Peres, portador da Cédula
de Identidade no.: e do CPF
no.: e, de outro lado, a empresa

inscrita. no CNPJ sob o N.°
, Inscricdo Estadual sob o N.° ,

localizada  na ,  doravante
designada simplesmente CONTRATADA, legalmente representada pelo seu (Sécio,
Gerente, Diretor, Proprietario etc) , Sr.
, portador da Cédula de Identidade n°

- e do CPF n° - , tendo em

vista o resultado da licitacdo, conforme Tomada de Precos N°.. /2012 ,
realizada em / /2012, da qual decorre a lavratura do presente

Instrumento, resolvem celebrar este Contrato de Empreitada por Preco Global que
se regera pelo disposto na Lei n.° 8.666/93, de 21/06/93, e pelas seguintes clausulas
e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a Construcdo e Reforma de Galpao e Terreiro
de Café para a Embrapa Cerrados.

SUBCLAUSULA UNICA: A CONTRATADA concorda, neste ato, com a(s)
adequacao(6es) do projeto béasico, sendo que as alteracdes contratuais sob
alegacdo de falhas ou omissbes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite do art. 65, 8§ 1°, da Lei n°®
8.666, de 1993. (inciso lll, 86°, art. 125, da Lei n°® 12.465/2011)

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTACAO
O presente Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, independentemente de
transcricdo, bem como ao cronograma fisico-financeiro e a proposta da
CONTRATADA, apresentada na Tomada de Precos Embrapa Cerrados N° 3/2012,
datadade / /  , 0s quais integrardo o contrato na forma de Anexo | e Il
CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

A CONTRATADA recebera pela execucédo total da obra objeto deste Contrato, o
preco certo e ajustado de R$

( ).
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SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O pagamento do preco, ora acertado, sera efetuado
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Embrapa.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: O pagamento serd efetuado mediante faturamento
através de deposito em conta bancéria, prazo de até ( ) dias
contados a partir da data do adimplemento da obrigacdo, referente a etapa de
servicos/obras executadas, mediante a atestacdo da nota fiscal apresentada e a
apresentacao dos comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas (FGTS)
e previdenciarios (INSS) devidos na forma da lei, bem como apresentacdo da
certiddo negativa de débitos trabalhistas e comprovante de regularidade fiscal junto
ao SICAF.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A Embrapa efetuara a retencdo, quando for caso, de
todo e qualquer tributo ou contribuicdo devido em decorréncia do presente contrato,
na forma da legislacéo vigente.

CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTE

O presente contrato podera ser reajustado, caso sua vigéncia ultrapasse o periodo
de 1 (um) ano, com base no INCC-M e na forma determinada no art. 5° do Decreto
1.054/1994.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

O prazo maximo previsto para execucdo dos servicos é de 4 (quatro) meses,
contados a partir do inicio das obras e términoem _ / / . O prazo de vigéncia
deste contrato € de 5 (cinco) meses, contados de sua assinatura, excluido o dia do
comeco e incluido o do vencimento, com eficacia apds a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial da Unido e términoem _/ [/

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O prazo para inicio das obras sera de até 5 (cinco)
dias, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico para o

inicio das obras.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: O prazo previsto no caput desta clausula podera ser
excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito
pela Embrapa, observado o disposto nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n.°
8.666/1993.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA devera apresentar seu cronograma
fisico-financeiro detalhado, no prazo de até 10 (dez) dias, contado da assinatura do
contrato, o qual sera submetido a aprovacéao da FISCALIZACAO.

SUBCLAUSULA QUARTA: O cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis
contados de sua entrega pela CONTRATADA, servira como base para pagamento
dos servicos estabelecidos nas Etapas do cronograma, assim como O
acompanhamento da evolucéo dos servicos e eventual indicativo de atraso, sendo o
seu descumprimento passivel de sancfes, na forma prevista neste contrato.

SUBCLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA devera efetuar seu proprio
planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e
mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido no caput desta clausula.

SUBCLAUSULA SEXTA: O planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario a
ser utilizado, plano de intervencdo nas areas/etapas da obra, cronograma fisico
detalhado e producdo esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia da
fiscalizacdo em até 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de Servico.

SUBCLAUSULA SETIMA: A CONTRATADA deve registrar no Diario de Obras todas
as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.

SUBCLAUSULA OITAVA: A abertura do Diario de Obras devera ser feita juntamente
com a FISCALIZACAO no dia de inicio dos servicos.

SUBCLAUSULA NONA: Seré tolerado o prazo méaximo de 72 (setenta e duas) horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucdo do objeto, podendo, a partir desse prazo, serem aplicadas as sancdes
cabiveis.

SUBCLAUSULA DECIMA: A CONTRATADA devera apresentar, até o 20° (vigésimo)
dia ap6s o inicio da obra, o PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcdo, o qual deveré ser elaborado por profissional
habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as
medidas de seguranca aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a
serem adotados durante todo o periodo de duracdo da obra, de acordo com a
legislag&o especifica do Ministério do Trabalho.
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SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA devera elaborar e
implementar, até o 20° (vigésimo) dia apos o inicio da obra, o PCMSO — Programa
de Controle Médico de Saude Operacional, com o objetivo de promover e preservar
a saude de seus trabalhadores.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A CONTRATADA deverd providenciar e
entregar a FISCALIZACAO, cépias do “as built” de todos os projetos executivos,
conforme estabelecido no Anexo Ill — Memorial Descritivo da Tomada de Precos
Embrapa Cerrados N.° 03/2012.

SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA: A CONTRATADA devera apresentar a ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servigos objeto deste contrato, no prazo
de até 15 (quinze) dias, contado da assinatura do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO ORCAMENTO

O crédito pelo qual ocorrerd a despesa do presente Contrato, consta na proposta
orcamentéria da Embrapa paraoanode =~ aseralocadono
- Embrapa , correndo a conta da Fonte

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA ¢ integralmente responsavel pela boa execucdo da obra nos
termos do Codigo Civil Brasileiro e das responsabilidades definidas no edital e
anexos, bem como as discriminadas a seguir:

nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execucéo do
contrato;

manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢cdes de
habilitagcdo e qualificacdo técnica exigidas na licitacdo, devendo, justificada e
previamente, solicitar autorizacdo a Embrapa, para qualquer alteracdo que possa
afetar o cumprimento deste contrato;

corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, 0s servicos nao
aprovados pela FISCALIZACAO, conforme prazos definidos por esta;

responder pelos danos causados diretamente a Embrapa ou a terceiros, quando
tenham sido causados por seus profissionais durante a execugao dos servigos;
participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio
dos servicos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma
equipe de técnicos do CONTRATANTE;

providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servigcos contratados;
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responder pela recuperacdo dos ambientes em caso de intervencdo na estrutura
durante a instalacao;

enviar relacdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a
FISCALIZACAO, em até 15 (quinze) dias ap6s a emisséo da Ordem de Servico;
planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos objeto deste contrato, de
acordo com os requisitos estabelecidos no edital e anexos da Tomada de Pregos
Embrapa Cerrados N°.:03/2012;

reportar a Embrapa, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades
gue possam comprometer a execucdo dos servicos e o bom andamento das
atividades da Embrapa;

responder, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente
venham a ser solicitados pela Embrapa;

apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 15 (quinze) dias
apos a assinatura do contrato;

fornecer e manter, no local da realizacdo do servi¢o, Diario de Obra, contendo 0s
lancamentos e registros obrigatorios;

apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas, em até 15
(quinze) dias contados da solicitacdo pelo CONTRATANTE:

copias do livro de registro;

cOpias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

Certiddo Negativa de Infragbes Trabalhistas;

declaracdo de Inexisténcia de InfracGes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a
Crianga e ao Adolescente;

Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -
CAGED;

comprovacdo do depdsito bancéario dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques, acompanhada da devida comprovacdo de recebimento pelos
empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio
alimentacao e do vale-transporte.

responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigacfes sociais
previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que 0S seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a Embrapa,;
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responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados durante a execucao deste contrato, ainda que
acontecido em dependéncia da Embrapa;

responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia;

responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagéo;
responsabilizar-se  por qualquer 0nus decorrente de desconhecimento,
incompreensao, duvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucgéo
do objeto.

E expressamente vedado & CONTRATADA:

a utilizacdo do nome da Embrapa para fins comerciais ou em campanhas e material
de publicidade, salvo com prévia e expressa autorizacdo da Embrapa;

a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;

a subcontratacao total do objeto deste contrato;

Os servigos da planilha orcamentaria poderéo ser parcialmente subcontratados.

Com excecao dos itens 1 (servicos iniciais), 2 (despesas administrativas) e 22 (
desmobilizacdo), todos aqueles tidos como itens de servico, e bem assim aqueles
considerados nos critérios de medicdo e pagamento, devidamente detalhados no
Memorial Descritivo, poderdo ser subcontratados.

E vedada a subcontratacio de mao-de-obra isolada — ndo relacionada a um servico
especifico da planilha orcamentéria e dispensada ap6s a sua conclusao.

A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificacdo técnica
necessaria aos servicos subcontratados antes do inicio dos mesmos.

Apds o servigo para o qual houve a subcontratacao ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: No caso de o Responsavel Técnico pela execucéo do
objeto deste Contrato sair do quadro permanente da CONTRATADA, esta obriga-se
a substitui-lo por outro profissional com Capacidade Técnica Profissional equivalente
ou superior ao indicado na ocasido da habilitagdo.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Ocorrendo a hipétese descrita no subitem anterior, a
CONTRATADA comprovara a Capacidade Técnica do profissional, pela mesma
forma comprobat6ria utilizada por ocasido da habilitacdo, qual seja a Certiddo de
Capacidade Técnica — CAT, emitida em favor do novo profissional, a ser
apresentada tao logo seja efetivada a substituicéo.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente as
condi¢cbes e exigéncias contidas no presente Contrato, Edital e seus Anexos, bem
como dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este
Instrumento, independentemente de transcrigao.

SUBCLAUSULA QUARTA: A CONTRATADA se obriga a manter durante a
execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na licitac&o.

SUBCLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por
despesas diretas e indiretas, tais como salério, transporte, alimentacéo, diérias,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de classe, indenizacdes civis
e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho do objeto
da contratacdo, isentando a Embrapa de qualquer vinculo empregaticio com o0s
mesmos.

SUBCLAUSULA SEXTA: A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir a sua expensas, no total ou em parte, servicos em que se
verifigue com vicios de defeito ou incorrecdes, resultante de sua execucao.

SUBCLAUSULA SETIMA: A CONTRATADA n&o podera alegar desconhecimento,
incompreensao, davidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucéao
do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAC@ES DA EMBRAPA

Caberd a Embrapa, como CONTRATANTE:

expedir a Ordem de Servico;

prestar as informagcBes e 0s esclarecimentos pertinentes as normas internas da
Embrapa quanto ao uso de suas instalagbes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA,;

esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas ou previstas;

permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre
que necessario a execucao dos servi¢os, nos horarios previamente acordados;
solicitar o reparo, a corre¢cdo, a remocdo, a substituicdo, a alteracdo e/ou
refazimento dos servicos néo aprovados pela FISCALIZACAO;

notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicées no
curso da execucéao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;
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efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do contrato;

fornecer os arquivo eletronicos as plantas, desenhos e projetos necessarios a
perfeita compreenséo dos servicos e especificacdes técnicas a eles relacionadas;
comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES
Pela inexecucdo total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, a Embrapa,
garantida defesa prévia, aplicar-lhe-a as san¢des abaixo enumeradas.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A inexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e
a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo
causal devido a acdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigacdes
contratuais em questdo, torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla
defesa, a aplicacdo das sancdes previstas na legislagcdo vigente e neste contrato,
conforme listado a seguir:

adverténcia,;

multa;

suspensao temporaria de participacado em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao;

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Sera aplicada a sanc¢éo de adverténcia nas seguintes
condicoes:

atraso superior a 10 (dez) dias na execucdo do objeto, tendo como base o
cronograma de execucao fisico-financeiro;

descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos e neste
contrato que nao configurem hipéteses de aplicacdo de san¢Bes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

nos demais casos previstos neste contrato e na legislacédo vigente, principalmente os
da SUBCLAUSULA SEXTA e SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA desta clausula.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:
a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecucao
parcial do objeto;

b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao total do
objeto.

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



79

SUBCLAUSULA QUARTA: Sera configurada a inexecucéo parcial do objeto, quando
a contratada deixar de cumprir 0s seguintes prazos:

a) Ao final de 1 més do inicio das obras:

realizada a completa mobilizacdo da obra,;

execucao completa da limpeza do terreno;

b) Ao final de 1 més do inicio das obras:
conclusao das fundacgoes;

inicio da estrutura de concreto armado;
iniciados servigos de engenharia (adaptacoes).

¢) Ao final de 2 meses do inicio das obras:
concluséo de toda estrutura de concreto armado;
40% dos servicos de alvenarias;

realizada 30% das instalacfes prediais;

d) Ao final de 3 meses do inicio das obras:
conclusao 90% as instalacdes prediais;
conclusao de 80% dos servicos de acabamentos (pisos, paredes e forros);

e) Ao final de 4 meses do inicio das obras:
conclusao de todas as instalagdes prediais;
conclusao de todos os servigos de acabamentos;
conclusao da limpeza final da obra.

SUBCLAUSULA QUINTA: Seréa configurada a inexecucgéo total do objeto quando
houver atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias ap6s
a emissao da Ordem de Servico pelo CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEXTA: Além das anteriormente previstas, poderdo ser aplicadas
multas conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera aplicar apenas a sancao de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
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4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00
Tabela 2

INFRACAO GRAU

ltem |DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; |01
por empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execuc¢do dos servi¢os; por |01
empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por caréater |02
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar; por
ocorréncia.

4 Fornecer informacéo pérfida de servico ou substituicdo de material; por |02
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo |03
individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, | 03
0S servi¢os contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da|03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por |03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da Embrapa para fins diversos do objeto do |04
contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem |04
motivo justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, | 06
les@o corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servi¢os para inicio da execucao destes no prazo |01
de até 15 dias apés a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel |01
com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item e por |01
ocorréncia.

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela|01
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FISCALIZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinacéo da FISCALIZACAO para controle de acesso de |01
seus funcionarios; por ocorréncia.

18 Preencher / atualizar o diario de obras por prazo superior a 72 horas. 02

19 Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor |02
penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por
ocorréncia.

20 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da|02
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

21 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela|02
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico e por dia.

22 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos |03
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

23 Indicar e manter, durante a execucdo do contrato, o engenheiro |04
responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas neste termo de
referéncia; por dia.

24 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicéo, |05

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

SUBCLAUSULA SETIMA: Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execucdo dos servicos previstos no cronograma de
execucdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO,
serdo aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

A apuracédo dos atrasos sera feita quinzenalmente

A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servi¢cos incidirdo sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com
o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO.

O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o0 CONTRATADO a
sancdes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s)
atraso(s).

Tabela 3
GRAU | MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no
ED)
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1 0,10% brando e eventual
mediano e eventual
0,
2 0,30% brando e intermitente
grave e eventual
)
3 0,50% brando e constante
4 0,70% mediano e intermitente
5 0.90% grave e intermitente
' mediano e constante
6 1,10% grave e constante

SUBCLAUSULA OITAVA: Quanto & gravidade, o atraso sera classificado como:
brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por
cento) na execucao dos servi¢os da etapa;

mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e
cinco por cento) na execucdo dos servicos da etapa;

grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na
execucao dos servicos da etapa.

SUBCLAUSULA NONA: Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cdes subsequentes.

SUBCLAUSULA DECIMA: A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicéo, de
maneira cumulativa, procedendo-se a comparacao entre o valor total acumulado
previsto pela CONTRATADA no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questéo.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A multa podera ser aplicada no decorrer da
obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA: No primeiro més em que ocorrer atraso,
podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A
qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se
constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido
executado conforme o cronograma fisico-financeiro.

SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Se o CONTRATADO apresentar, nos
periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso, recuperacao satisfatéria ao
cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo
critério, optar pela nédo aplicacdo da multa.
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SUBCLAUSULA DECIMA QUARTA: A recuperagdo supracitada ndo impede a
aplicacao de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

SUBCLAUSULA DECIMA QUINTA: Além das multas previstas nos itens anteriores,
poderdo ser aplicadas multas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de
atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos temporais de entregas parciais de
servigos previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro fixados pelo
CONTRATANTE, conforme descrito no Anexo IV da Tomada de Precos Embrapa
Cerrados N.° 03/2012.

SUBCLAUSULA DECIMA SEXTA: Podera ser aplicada, ainda, multa de 0,05%
(cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na
conclusédo da obra, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apos esse limite,
considerando o percentual executado da obra, poderd sera configurada a
inexecucao parcial do objeto.

SUBCLAUSULA DECIMA SETIMA: O somatério das multas previstas nos itens
acima nao podera ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato.

SUBCLAUSULA DECIMA OITAVA: A sancéo de suspenséo do direito de licitar e de
contratar com a Embrapa, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93,
podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre
outros casos, no caso de inexecucao parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1
desta clausula.

SUBCLAUSULA DECIMA NONA: Sera aplicada a sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando a CONTRATADA:

tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
Embrapa, em virtude de atos ilicitos praticados;

reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em raz&do da
execucao do contrato, sem consentimento prévio da Embrapa,;

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



84

cometer ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento da Embrapa apos a assinatura
do contrato;

apresentar a Embrapa qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucao do
contrato, a manutencgéo das condi¢des apresentadas na habilitacéo;

incorrer em inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 3.2 desta clausula.
SUBCLAUSULA VIGESIMA: As sancbes de adverténcia, de suspensdo temporaria
do direito de contratar com a Embrapa e de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA
juntamente a de multa.

SUBCLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: O valor da multa podera ser descontado do
pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

SUBCLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Se o valor a ser pago &8 CONTRATADA néo
for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera descontada da garantia
contratual.

SUBCLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: Se os valores do pagamento e da garantia
forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigado a recolher a importancia devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacéo oficial.

SUBCLAUSULA VIGESIMA QUARTA: Esgotados os meios administrativos para
cobranca do valor devido, este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

SUBCLAUSULA VIGESIMA QUINTA: Caso o valor da garantia seja utilizado, no
todo ou em parte, para 0 pagamento da multa, esta deve ser complementada no
prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitagcdo da Embrapa, a partir do qual
se observara o disposto nas SUBCLAUSULA QUARTA e SUBCLAUSULA QUINTA
da CLAUSULA DECIMA deste contrato.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA E SUA RESTITUIGAO

O CONTRATADO deveré apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do protocolo de entrega da via do
contrato assinada, comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:
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a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) as multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,;
e

d) obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
honradas pela CONTRATADA.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: N&o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-
garantia em cujos termos nao constem expressamente os eventos indicados nas
alineas “a” a “d” da SUBCLAUSULA PRIMEIRA desta clausula.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa
Econdbmica Federal, em conta especifica com correcdo monetéria, em favor da
Embrapa.

SUBCLAUSULA QUARTA: A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

SUBCLAUSULA QUINTA: O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato, por descumprimento ou
cumprimento irregular das clausulas deste contrato, conforme disp6em os incisos | e
Il do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.

SUBCLAUSULA SEXTA: O garantidor deverd declarar expressamente que tem
plena ciéncia dos termos do Edital da Tomada de precos Embrapa Cerrados
N©.: /2012 e das clausulas contratuais.

SUBCLAUSULA SETIMA: O garantidor ndo é parte interessada para figurar em
processo administrativo instaurado pela Embrapa com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sancfes a CONTRATADA.

SUBCLAUSULA OITAVA: Sera considerada extinta a garantia:

com a devolugcdo da apodlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;
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no término da vigéncia deste contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros.

SUBCLAUSULA NONA: A Embrapa nfo executara a garantia na ocorréncia de uma
ou mais das seguintes hipoteses:
a) caso fortuito ou forca maior;

b) alteracdo decorrente de acréscimos contratuais, sem prévia anuéncia da
seguradora ou do fiador;

c) descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Administracao;

SUBCLAUSULA DECIMA: Cabera a propria administragcdo apurar a isencao da
responsabilidade prevista na alinea “c” da SUBCLAUSULA NONA desta clausula,
nao sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Embrapa.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: NZo serdo aceitas garantias que incluam
outras isencoes de responsabilidade que ndo as previstas nas SUBCLAUSULAS
NONA E DECIMA desta clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO SEGURO

A CONTRATADA devera apresentar a Embrapa, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias Gteis, contado da assinatura deste contrato, seguro contra riscos de engenharia
com validade para todo o periodo de execucdo da obra, o qual deverd cobrir
eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as
avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro
contratado, o CONTRATADO responder4d pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execuc¢éo da obra.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer
e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra
acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo da obra,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice, sem
prejuizo do seguro obrigatorio contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°,
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XXVIIl, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n.° 8.212/1991 e n.°
8.213/1991.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZACAO

Durante a vigéncia deste contrato, a execu¢do do objeto sera acompanhada e
fiscalizada pela Embrapa ou por representante da Embrapa, devidamente designado
para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A FISCALIZACAO pode sustar qualquer trabalho que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessaria, bem como adotar as providéncias e exercer as
competéncias previstas no Anexo Il do Edital da Tomada de Precos Embrapa
Cerrados N°.: _ /2012.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA
deve manter preposto, aceito pela FISCALIZACAO, para representa-lo sempre que
for necessario.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A atestacdo de conformidade do(s) servigo(s)
executado(s) cabe ao Fiscal da obra formalmente designado pela autoridade
competente ou na sua auséncia ao titular do setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO

O descumprimento de qualquer clausula ou condicdo deste contrato facultara a
Embrapa promover a sua rescisdo, independentemente de prévia interpelacéo
judicial ou extrajudicial.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Em caso de rescisdo Contratual, a Contratada arcara
com multa rescisoria compensatoria correspondente a 10% (dez por cento) do valor
global do Contrato e seus eventuais aditivos, devidamente corrigidos, na hipétese de
rescisdo administrativa do Contrato, e nos casos previstos por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal decorrente do
disposto no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, valendo, tal penalidade, como no
minimo da indenizacdo, nos termos do paragrafo Unico do art. 416 da Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2002.
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SUBCLAUSULA SEGUNDA: Havendo, comprovadamente, prejuizo excedente em
decorréncia da inadimpléncia Contratual, sera, ainda, a Contratada, responsavel por
indenizacdo suplementar com vistas a reparacdo integral das perdas e danos
constatadas.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: As multas e os valores decorrentes de perdas e danos,
nos termos deste Edital e nos Contratos, poderdo ser pagas espontaneamente,
compensadas com 0s pagamentos devidos ao(s) contratado(s), ou, ainda, cobradas
judicialmente.

SUBCLAUSULA QUARTA: Sem prejuizo das subclausulas acima, a CONTRATADA
reconhece os direitos da Embrapa em caso de rescisdo administrativa, nos termos
do Artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA
VINCULACAO DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se na Lei n.° 8.666/1993 e se vincula ao edital e
anexos da Tomada de Precos Embrapa Cerrados N°.:. /2012, constante do
processo TC ............... , bem como a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MEDICAO, DA LIQUIDACAO E DO
PAGAMENTO

A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administracdo com base no cronograma aprovado, considerando 0s
servicos efetivamente executados das etapas estipuladas no Cronograma e
aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes e os
desenhos de projeto.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de
mao-de-obra e outros deverdo ser considerados na composicao de custos unitarios,
nao sendo, em hipoétese alguma, considerados na medicéo.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Aprovada a medicédo pela FISCALIZACAO, podera a
CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente
acompanhada dos demais documentos pertinentes, relacionados no item 5 desta
clausula, a fim de que a Embrapa possa efetuar o pagamento.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A Embrapa realizar4 o pagamento no prazo de até 20
(vinte) dias, contado da apresentacdo do documento fiscal correspondente.
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SUBCLAUSULA QUARTA: O pagamento sera realizado por meio de ordem
bancéria, creditada na conta corrente da CONTRATADA. A Embrapa promovera a
retencdo, quando for o caso, de todo e qualquer tributo devido em decorréncia do
presente contrato, na forma da legislacéo vigente.

SUBCLAUSULA QUINTA: Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA na
pendéncia de qualquer uma das situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere
direito a alteragéo de precos ou compensacéao financeira:

atestacdo de conformidade do servi¢co executado;

apresentacao da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;
apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual, Distrital
e Municipal;

apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

garantia contratual vigente;

apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

SUBCLAUSULA SEXTA: a Embrapa pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.

SUBCLAUSULA SETIMA: A critério da Embrapa podera haver adiantamento de
pagamento para aquisicdo de materiais e equipamentos junto aos fabricantes.

SUBCLAUSULA OITAVA: Para que haja o adiantamento, a CONTRATADA devera
apresentar garantia complementar no valor integral da compra, com prazo de
validade de, no minimo, 30 (trinta) dias ap6s a data de entrega prevista para 0s
materiais e equipamentos, a fim de que possa ser executada em caso de
inadimpléncia da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA NONA: Deverdo ser apresentadas, ainda, copias dos pedidos de
compras e da confirmacdo de compra do fabricante, bem como a nota fiscal
referente aos equipamentos ou materiais adquiridos.

SUBCLAUSULA DECIMA: No caso de atraso de pagamento, desde que a
CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos
pela Embrapa encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao
ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
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SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O valor dos encargos sera calculado pela
formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = Numeros de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de
compensagcao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagédo em atraso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

Concluida a obra, esta sera recebida provisoriamente, por Comissdo formalmente
designada, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicacéo escrita da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A Comissdo podera recusar o recebimento provisorio
da obra, caso haja inconformidades significativas quanto as especificagdes.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: No caso de inconformidades que ndo impecam o
recebimento provisorio, estas serdo relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e deverao estar corrigidas até o recebimento definitivo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: O recebimento definitivo da obra sera efetuado pelo
Ordenador de Despesas e pela Comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observacédo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento provisério, que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

As questdes decorrentes da execugcdo deste instrumento, que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal,
Secao Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 3 (trés)
vias de igual teor e forma e para 0 mesmo efeito de direito, na presenca de 2 (duas)
testemunhas presentes ao ato.

Brasilia-DF,

P/ Embrapa P/ Contratada

Testemunhas:

MU

Rafael Porto

"PARECE‘R%A
N°.40004/1222/
1012012

%



91

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:

ANEXO IX — DESENHOS

A Relacao dos Desenhos de todos os projetos é parte anexa desta Tomada
de precos, constante no Anexo Il — Memorial Descritivo.

A midia contendo o0s projetos executivos necessarios a elaboracdo da
proposta e a execucao dos servicos deve ser retirada junto ao Setor de Patrimonio e

Suprimento, BR 020 Km 18, Rod. Brasilia — Fortaleza Plataforma Ill, Embrapa
Cerrados, em data e horario previamente agendados pelos telefones (61) 3388-
9893, bem como no sitio da Embrapa, no endereco

http://www.cpac.embrapa.br/spm/licitacoes/.
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ANEXO X - ATESTADO DE VISTORIA

Condicao 36

Em atencéo ao item 36 contido no edital da Tomada de Precos Embrapa Cerrados
N° 03/2012 e seus anexos, declaro que a Empresa
, CNPJ N°

compareceu, nesta data, ao local em que serdo executados 0S Servicos previstos
nos referidos documentos, ficando, portanto, ciente das caracteristicas técnicas e
condicdes basicas para execuc¢ao do servico.

Na ocasido a firma fez-se representar pelo Sr. --------------------- -

Brasilia-DF, / 2012.

Nome do Representante da Embrapa
Cargo:
Matricula:
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